

**„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1-
„Инжстройинженеринг" ЕООД**

„Инжстройинженеринг" ЕООД е представил:

1. Ще изпълнява предмета на обществената поръчка съгласно Техническата спецификация, предоставена от Възложителя.

2. Гаранционни срокове:

2.1. Гаранционни срокове: Гаранционен срок за строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация: минималните срокове за видовете дейности съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в случаите когато определените минимални срокове превишават 36 месеца, във всички останали случаи гаранционния срок е 36 месеца

2.2.Гаранционен срок за текущ ремонт : 36 месеца

3. Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката - Приложение 1.

4. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката - Приложение 2.

5. Социални характеристики- Приложение 3.

6. Мерки за опазване на околната среда- Приложение 4.

7. Предложение за управление на риска на поръчката - Приложение 5.

8. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обектите - Приложение 6.

9. Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд

Констатации на комисията:

КОНСТАТАЦИИ ОТНОСНО МИНИМАЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА СЪГЛАСНО Раздел V „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА", т.7:

1.Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката (Приложение 1)

- **Минимално изискване:Предложение относно Подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР** – Следва участникът да направи анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и да представи подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ: Участникът е предложил подход за качествено изпълнение на поръчката като е обхванал: Място на изпълнение; Целта на настоящата процедура; Инвестиционните намерения на Възложителя за следващи 48 месеца; дейности, които са свързани с изграждане на обекта и

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- „Инжстройинженеринг" ЕООД

представляват условие, следствие или допълнение. След това е предложил подход , като е обхванал анализ; Обхват на Строително Монтажните Работи; рехабилитация; Основният ремонт; Реконструкцията; Рехабилитацията; Основни изисквания и подход за качествено изпълнение на предмета на поръчката; задължения и отговорности които ще спазва при изпълнение на поръчката; качество на влаганите материали;изисквания по ЗУТ; Характеристики на асфалтовата смес; Изисквания към площадките за игра и съоръженията; Парковото обзавеждане; решения за достъпност; Изисквания за Осигуряване на безопасни условия на труд; Изисквания за Временни съоръжения, временно водоснабдяване, ЕЛ; Изисквания за Временно строителство, материали, оборудване и механизация; Изисквания при Изготвяне и съхраняване на строителната документация; Изисквания при Управление на строителните отпадъци, почистване и извозване и опазване на околната среда; Изисквания за Трудова и здравна безопасност на работното място; Спазване на действащото законодателство, като е обхванал анализ на действащото законодателство.

- Минимално изискване: Предложение относно Технологията на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) - Следва да се обхванат всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали (инертни материали, асфалтобетон, бетон, бордюри, тротоарни плочи и павеа), необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство.

Комисията констатира, че тази част от предложението не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е посочил технология на изпълнение, която включва Отговорен изпълнителски състав, гарантиращ качество; Проверки и изпитвания гарантиращи качеството; Видове технологични процеси предвидени за изпълнение; ПОДГОТВИТЕЛЕН ПРОЦЕС – Подготвителни и земни работи, след това е обхванал изискванията на които ще отговарят почистване на строителната площадка; разкъртване и земни работи; описание на предвидените видове работи; пътни работи; асфалтови работи; озеленяване; хоризонтална и вертикална маркировка; архитектурно строителство; водоснабдяване и канализация; ел, улично осветление и ремонти; отчитане и заплащане на извършените СМР; предаване обекта на възложителя с АКТ 15; Законосъобразно започване на строежа, при обекти с разрешително за строеж; Законосъобразно започване на строежа, при обекти без разрешително за строеж; Организация на необходимите действия при въвеждане на обекта в експлоатация, в т.ч. съставяне на строителни книжа и изготвяне на ексекутивна документация, отстраняване на недостатъци установени при предаване на строежа и въвеждането му в експлоатация.

Участникът е направил предложение за технология на изпълнение на отделните видове дейности в Приложение №2. Комисията разглежда направеното предложение в тази част и констатира следното: Участникът е предложил в тази си част: Временни съоръжения; Временна организация на движението; Разчистване на съществуващата растителност; Изсичане на храсти и дървета; Фрезоване на съществуващата асфалтобетонова

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- „Инжстройинженеринг" ЕООД

настилка; Разкъртване на съществуваща асфалтова и трошенокаменна настилки; Разваляне на тротоар от бетонови плочи включително изкопаване и натоварване на транспорт; Разкъртване на бетонови бордюри; Превоз на строителни отпадъци; Разкъртване на съществуващи асфалтобетонни тротоари, включително изкопаване и натоварване на транспорт; Разваляне на тротоар от бетонови плочи включително изкопаване и натоварване на транспорт; Разкъртване на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици; Разкъртване на бетонови бордюри и/или бетонови водещи ивици включително рязане с фугорезач и складиране на обекта; Разкъртване на бетонови паважни блокчета и складиране на обекта; Разкъртване на бетонови паважни блокчета, включително натоварване на транспорт; Земни работи; Пътни работи; Подосновен пласт; Основен пласт; Направа на бордюри и тротоари; Настилка от паважни блокчета; Настилка от бетонови паркинг решетки на тревна фуга; Бетонни работи; Кофражни работи; Армировъчни работи; Зидарски работи; Повдигане и потапяне на шахти; Асфалтови работи, в това число Подготовка на повърхността за асфалтиране; Транспортиране на асфалтовите смеси; Полагане; Уплътняване; Първи битумен разлив; Втори битумен разлив; Работни рецепти за асфалтовите смеси; Изпитване и приемане на положените асфалтови пластове; Ремонт на съществуващата настилка /кръпки/ ; Доставка и разтилане на плодна пръст (хумус); Хоризонтална и вертикална маркировка; Пътни знаци; Архитектурно строителство ; Дъждоприемни шахти ;Ел, улично осветление и ремонти; Монтаж на стоманенотръбен стълб; Демонтаж стоманенотръбни стълбове; Монтаж осветител за улично осветление на стълб; демонтиране на приобектовата база.

В частта за Архитектурно строителство участникът не е предложил технологията на изпълнение на строително-монтажните работи, съответно не са обхванати всички технологични процеси.В тази част от предложението участникът е посочил :Предвиждат се дейности по демонтаж на съществуващи съоръжения, освежаване на съществуващи облицовки, метални и дървени повърхности, дърводелски работи и други. Използваните материали ще отговарят на всички изисквания за качество; предвидил е дейности по придружаващи документи на материалите; Дъждоприемни шахти- описал е на какви изисквания ще отговарят материалите. Но реално липсва технологията за изпълнение.

След това е обхванал : Описание и доставка на основните материали и механизация, като е обхванал мерки, гарантиращи качеството; организация за поръчване, доставка и складиране на материалите; Контролни дейности; Изисквания към Минералните материали, гарантиращи качество; Изисквания към асфалтовите смеси, гарантиращи качество; Изисквания към бетоновите смеси, гарантиращи качество; Изисквания към армировката; Изисквания към пътните знаци; бетонни и други елементи; комуникационни кабели и осветление.

- Минимално изискване: Предложение относно Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството.

В тази част от офертата всеки участник следва да направи предложение относно това какви мерки предвижда да предприеме с цел осигуряване на качество при изпълнение на възлаганите СМР в рамките на настоящата поръчка. Предмет на под-показателя е гарантиране на качествено изпълнени строителни и монтажни работи, а не

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- „Инжстройинженеринг" ЕООД

на качеството на материалите, произтичащо от техните характеристики. Мерките следва да са насочени към навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани с предвидените СМР, за да е възможно гарантиране достигането на целите на настоящата поръчка.

Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени по-долу, които следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя:

- Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка;

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Тази мярка следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект (когато е приложимо), действащите стандарти и добри практики.

Мерките (независимо базовите или потенциално допълнително предложените) е необходимо да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.

Комисията констатира, че тази част от предложението не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е предложил похвати за качествена реализация на СМР; качествено изпълнение и организация; осъществяване на вътрешен контрол; Участникът е обхванал мерки за постигане на качество; фази на работите-планиране; управление на материалите и доставки на съоръжения, и оборудване; идентифициране на оборудването, материали и проследяемост; калибриране на измерително оборудване; акредитирана лаборатория; снабдяване; поръчка за закупуване; качество; получаване на стоки; планиране на покупките; управление на разходите; довършване на договора; качествен контрол; одит; структура за управление на качеството;

В тази си част от предложението участникът като Похвати за качествена реализация на СМР е посочил внедрени системи за управление на качеството- ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, като се описват системите и тяхното приложение. Възложителят при избора на критерия за възлагане ясно е посочил, че „предложения обвързани с въведените системи за управление качеството (БДС EN ISO 9001-2015 (или еквивалентна)) от страна на участниците не са свързани с настоящия критерий и не са предмет на предложение от страна на участниците". И предвид, че въведената система за управление на качеството е заложен критерий за подбор, няма как да се тълкува като мярка за качество при изпълнение на строителството. Относно посочването на другите въведени системи същите са изцяло с друга насоченост и сфера на влияние и също не могат да се тълкуват като мерки за

качеството при изпълнение на строителството. От направеното предложение в тази част и направените констатации от комисията е видно, че участникът не е изпълнил минимално заложеното условие от възложител в документацията за участие, а именно: Мерките (независимо базовите или потенциално допълнително предложените) е необходимо да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Комисията установи, че представените от участника мерки са общи и не са свързани с настоящата поръчка.

След това участникът е представил: Осъществяване на входящ контрол, като включва - Стъпка 1: Поръчка за закупуване; Стъпка 2: Покана за предоставяне на оферти; Стъпка 3: Оценяване на офертите; Стъпка 4: Споразумение за доставка; Стъпка 5: Осигуряване на копие от всички документи и форми свързани с оборудването за Обекта; задължения на отговорника по качество; Инспекции и Тестове; отчети; завършване; Несъответствия; Система за срочна подмяна на материалите при установяване на несъответствия.

От направеното предложение комисията не установи участникът да е представил контрол на качеството на труда, съгласно минимално заложеното изискване на възложителя от документацията за участие, а именно: Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени по-долу, които следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя: Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Тази мярка следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект (когато е приложимо), действащите стандарти и добри практики.Посочените мерки са изцяло от общ характер, по никакъв начин не са насочени към настоящата поръчка, нито към представената от възложителя спецификация и са приложими за всяка една поръчка за СМР, което не отговаря на минимално заложеното условие от възложителя в документацията за участие, а именно: Мерките (независимо базовите или потенциално допълнително предложените) е необходимо да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.

2. Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката (Приложение 2), което следва да разглежда последователността на изпълнение на дейностите и строително-монтажните работи (СМР), произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство. Предложението е необходимо да бъде съобразено с конкретните специфики на поръчката:

- **Минимално изискване:** *Предложение относно необходимите дейности за*

**„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1-
„Инжстройинженеринг" ЕООД**

изпълнението на предмета на поръчката - Следва да се обхванат всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката.

Комисията констатира, че тази част от предложението не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е направил предложение обхващащо необходими дейности за изпълнението на предмета на поръчката, в която е обхванал подготовка и организация на строителната площадка, в това число: сигнализацията на пътно-ремонтните работи; депата за складиране на негодни земни почви, хумус, фрезован материал, строителни отпадъци; съгласуване и одобрение на основните материали, които ще бъдат вложени в обекта; временната организация на движение; информационна табела, предупредителни табели, маркировки и надписи; Временната приобектова база; Осигуряване на необходимия персонал; Осигуряване на необходимата механизация на обекта; Осигуряване на необходимите материали; Осигуряване на необходимата лаборатория; Осигуряване на безопасни условия на труд; Осигуряване на достъпност и информираност.

От представеното техническо предложение, комисията не констатира участникът да е обхванал работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), съгласно минимално заложеното от възложителя изискване, а именно: Следва да се обхванат всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката. В раздел „НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА" от това приложение участникът е посочил единствено общи термини във връзка с необходимите дейности за изпълнение на поръчката, съответно не са разписани всички дейности/работи съгласно спецификацията, включително подготвителни работи(мобилизация), работи по изпълнение на смр, тествания и т.н.В същото приложение в понататъшни раздели участникът е обхванал описание на технологията за изпълнение, но те не включват всички дейности, няма разписана мобилизация за всяка една дейност и тествания(в приложимите случаи).

- **Минимално изискване: Предложение относно последователността на строителните процеси** в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката в съответствие с Техническите спецификации.

Комисията констатира, че тази част от предложението не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е предложил в тази си част: Временни съоръжения; временна

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- „Инжстройинженеринг" ЕООД

организация на движението; разчистване на съществуващата растителност; Изсичане на храсти и дървета; фрезозане на съществуващата асфалтобетонна настилка; разкъртане на съществуваща асфалтова и трошенокаменна настилка; разваляне на тротоар от бетонови плочи включително изкопаване и натоварване на транспорт; разкъртане на бетонови бордюри; превоз на строителни отпадъци; разкъртане на съществуващи асфалтобетонни тротоари, включително изкопаване и натоварване на транспорт; разваляне на тротоар от бетонови плочи включително изкопаване и натоварване на транспорт; разкъртане на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици; разкъртане на бетонови бордюри и/или бетонови водещи ивици включително рязане с фугорезач и складиране на обекта; разкъртане на бетонови паважни блокчета и складиране на обекта; разкъртане на бетонови паважни блокчета, включително натоварване на транспорт; Земни работи; Пътни работи; Подосновен пласт; Основен пласт; Направа на бордюри и тротоари; Настилка от паважни блокчета; Настилка от бетонови паркинг решетки на тревна фуга; Бетонни работи; Кофражни работи; Армировъчни работи; Зидарски работи; Повдигане и потапяне на шахти; Асфалтови работи, в това число Подготовка на повърхността за асфалтиране; Транспортиране на асфалтовите смеси; Полагане; Уплътняване; Първи битумен разлив; Втори битумен разлив; Работни рецепти за асфалтовите смеси; Изпитване и приемане на положените асфалтови пластове; Ремонт на съществуващата настилка /кръпки/ ; Доставка и разтилане на плодна пръст (хумус); Хоризонтална и вертикална маркировка; Пътни знаци; Архитектурно строителство; Дъждоприемни шахти; Ел, улично осветление и ремонти; Монтаж на стоманенотръбен стълб; Демонтаж стоманенотръбни стълбове; Монтаж осветител за улично осветление на стълб; демонтиране на приобектовата база.

От направеното предложение и констатации на комисията не се установява участникът да е направил предложение по отношение на последователността на строителните процеси. Липсва обвързаност на технологичните процеси с цел представяне на една обща последователност, от която Въложителят да може да придобие ясна представа за цялостното изпълнение. Като пример могат да се визират като последователност участника да е описал бетон, кофраж, армировка; асфалтови работи(подготовка на основата; доставка на асфалтови смеси; полагане и след това описва първи битумен разлив и втори битумен разлив)

Участникът е обхванал взаимнообвързаност като е описал звената, които ще изпълняват строителството и оборудването и е предложил схема.

Предаване на обекта на възложителя, като са обхванати общите изисквания.

- **Минимално изискване:**Предложение относно организацията на строителната площадка – Следва да се опише организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- „Инжстройинженеринг" ЕООД

гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност.

Комисията констатира, че тази част от предложението не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът не е направил Предложение относно организацията на строителната площадка. В друга част от приложението в раздел Предложение относно необходимите дейности за изпълнението на предмета на поръчката, Участникът е направил предложение обхващащо необходими дейности за изпълнението на предмета на поръчката, в която е обхванал: подготовка и организация на строителната площадка, в това число: сигнализацията на пътно-ремонтните работи; депата за складиране на негодни земни почви, хумус, фрезован материал, строителни отпадъци; съгласуване и одобрение на основните материали, които ще бъдат вложени в обекта; временната организация на движение; информационна табела, предупредителни табели, маркировки и надписи; временната приобектова база; осигуряване на необходимия персонал; осигуряване на необходимата механизация на обекта; осигуряване на необходимите материали; осигуряване на необходимата лаборатория; осигуряване на безопасни условия на труд; осигуряване на достъпност и информираност. **Представената организация на строителната площадка е твърде обща и не съдържа основните реквизити посочени в минималните изисквания, а именно: изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР. Съгласно минимално заложено изискване на Възложителя е участникът да опише организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата да е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност. От представеното техническо не се установява организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство да е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР. Не се установява и участникът да е обхванал опазване на околната среда и пожарна безопасност.**

В приложение №1 участникът е представил доставките и складирането на материалите и строителните продукти.

- Минимално изискване: Предложение относно Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите помежду им.

*„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1-
„Инжстройинженеринг" ЕООД*

Комисията констатира, че тази част от предложението не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е направил предложение за организация на инженерно-техническия състав, като е посочил ключовия персонал, направил е описание и на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал, след това е направил предложение за механизацията.

От направеното предложение и констатации на комисията се установява, че участникът не е изпълнил минимално заложеното изискване на възложителя, а именно: Предложение относно Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката и предложението относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите помежду им. Участникът е направил предложение за разпределението на отговорностите и пълномощията на инженерно-техническия състав, но не става ясно тяхната организация на изпълнение. Не е предложил организация на работа на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката и предложението относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите помежду им.

3. Социални характеристики (Приложение 3)

Минимално изискване: Мяerkата цели намаляване негативното въздействие от изпълнението на поръчката върху кръга засегнати лица. Необходимо е мерките да отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка.

Базови мерки идентифицирани от Възложителя като минимално необходими :

-Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки;

-Информирание на постоянно и временно прибиваещите граждани в обхвата на работите относно предстоящите стрително-монтажни работи.

Представената част от техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е предложил организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки, като е обхванал възможни за изпълнение схеми; сметосъбиране и сметоизвозване; МПС и градски транспорт; достъп и използване на жилищата; Организация на строителната площадка и сигнализиране - информационна табела, обозначаване на опасни зони; предупредителни знаци и цветна маркировка; Звукови сигнали за сигнализиране на опасност; знаци; табели.

4. Мерки за опазване на околната среда (Приложение 4).

Минимално изискване: Участниците предвиждат мерки за опазване на околната среда, свързани със следните аспекти, идентифицирани от Възложителя:

1. Предотвратяване замърсяване на околната среда – атмосферен въздух, шум, пътни настилки, почва, разстителност и др.;

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- „Инжстройинженеринг" ЕООД

2. Подобряване системата за управление на околната среда съответствие със законодателството на България на ЕС;
3. Осигуряване компетентност и екологична култура на ръководен и изпълнителски персонал.
4. Използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху околната среда.
5. Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъците.

При разработване на своето предложение в рамките на настоящия подпоказател, всеки участник е необходимо да предложи План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката със следните компоненти :

А). Анализ на предвидените мерки.

В рамките на този анализ следва да се обхванат отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката, попадащи в йерархичния ред, определен в Постановление № 267 от 5 декември 2017 г. за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. За всеки един от анализираните отпадъци, освен конкретното посочване на вида отпадък, следва да се посочи и в коя категория от йерархичния ред попадат последващите действия, които участникът предлага да предприеме за целите на екологосъобразно изпълнение на договора. За целите на анализа се допуска и прилагането на снимков материал, описание на вид на материала, в приложимите случаи неговите размери, както и други подходящи методи съобразно съответната специфика на отпадъка, вкл. текущото местонахождение на материалите. Участниците е необходимо да изследват характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци и в резултат да аргументират включването им в един от двата метода за тяхното третиране;

Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда.

Базирано на горния анализ, участниците е необходимо да предложат конкретни методи (характеристики) за тяхното третиране при съблюдаване на въведения йерархичен ред чрез цитираната по-горе наредба, т.е. преимуществено отпадъците да се третират за целите на тяхната повторна употреба, а в случаите, в които това е нецелесъобразно, то същите да бъдат депонирани на депо. За постигане на благоприятен екологичен ефект в случаите, в които участниците предвидят влагането на отпадъците в обекта, то е необходимо да се аргументират и посочат причините, поради които конкретните отпадъци могат да бъдат повторно употребени. Методите за третиране на генерираните отпадъци е необходимо да отчитат конкретните характеристики и показатели на изведените отпадъци като предложението обхваща всеки един от тях и отчита неговите специфики.

Комисията констатира, че тази част от предложението не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е направил предложение за аспект 1 предотвратяване на замърсяване на околната среда, като предвижда дейности и мерки за атмосферен въздух (прах и вредни емисии), шум,отпадъци; отпадъци други, вкл. битови; почва; води; растителен свят, ландшафт.

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- „Инжстройинженеринг" ЕООД

Участникът е направил предложение за дейности и мерки по отношение на аспект 2 подобряване системата за управление на околната среда. След това участникът е направил предложение за дейности и мерки по отношение на осигуряване на екологична култура и компетентност на персонала, обхванати са мерки за аспект влияние и оценка на влаганите материали върху околната среда.

Участникът не е представил предложение по отношение на аспект Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъците.

След това участникът е предложил план за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката, като е обхванал анализ на предвидените мерки за строежа откъде ще се генерират строителните отпадъци, при изпълнение на обекта, описани са видовете отпадъци, които ще се генерират; направил е предложение за конкретни действия за опазване на околната среда, което включва йерархичен ред за третиране на отпадъците, съгласно наредбата. Направил е Предложение за управление на конкретните видове генерирани отпадъци, което включва вид на отпадъка, местоположение и описание и начин на третиране.

От направеното предложение не се установява участникът да е обхванал А). Анализ на предвидените мерки, в частта : Участниците е необходимо да изследват характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци и в резултат да аргументират включването им в един от двата метода за тяхното третиране;

5. Предложение за управление на риска на поръчката (Приложение 5).

Минимално изискване:

- качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове;
- да се оцени вероятността за проявлението и степента на въздействие му върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от съответния риск;

- да се предложи програма за управление на риска, която да включва: мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване; Възложителят дефинира следните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на поръчката и които следва да бъдат отчетени от Участниците при подготовката на Предложението им за изпълнение на поръчката, а именно:

1. Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните работи;
2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
3. Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа;
4. Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси;

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- „Инжстройинженеринг" ЕООД

5. Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции;
6. Липса и/или неточности в проектната документация;
7. Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена поръчка.

Комисията констатира, че тази част от предложението не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е направил предложение за управление на риска, като е посочил: анализ на дефинираните рискове; въздействие върху изпълнението на дейностите. След това е предложил програма, която включва:

Закъснение на началото на започване изпълнението на СМР- към този риск участникът е представил: Възможни причини; вероятността за настъпване; степен на въздействие; дейности и контрол за недопускане/ предотвратяване настъпването на риска; мерки за управление на описаните рискове и предпоставките, които могат да възникнат и да окажат влияние върху договора; дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

Изооставане от графика при текущото изпълнение на дейностите - към този риск участникът е представил: възможни причини; вероятността за настъпване; степен на въздействие; дейности и контрол за недопускане/ предотвратяване настъпването на риска; мерки за управление на описаните рискове и предпоставките, които могат да възникнат и да окажат влияние върху договора; дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа - към този риск участникът е представил: възможни причини; вероятността за настъпване; степен на въздействие; дейности и контрол за недопускане/ предотвратяване настъпването на риска; мерки за управление на описаните рискове и предпоставките, които могат да възникнат и да окажат влияние върху договора; дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск

Трудности с използваната от Изпълнителя техника и/или човешки ресурси - към този риск участникът е представил: възможни причини; вероятността за настъпване; степен на въздействие; дейности и контрол за недопускане/ предотвратяване настъпването на риска; мерки за управление на описаните рискове и предпоставките, които могат да възникнат и да окажат влияние върху договора; дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или общински органи и инстанции - към този риск участникът е представил: възможни причини; вероятността за настъпване; степен на въздействие; дейности и контрол за недопускане/ предотвратяване настъпването на риска; мерки за управление на описаните рискове и предпоставките, които могат да възникнат и да окажат влияние върху договора; дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- „Инжстройинженеринг" ЕООД

Липса и/или неточности в проектната документация - към този риск участникът е представил: възможни причини; вероятността за настъпване; степен на въздействие; дейности и контрол за недопускане/ предотвратяване настъпването на риска; мерки за управление на описаните рискове и предпоставките, които могат да възникнат и да окажат влияние върху договора.

Към този риск участникът не е предложил Дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на Договора за обществена поръчка - към този риск участникът е представил: възможни причини; вероятността за настъпване; степен на въздействие; дейности и контрол за недопускане/ предотвратяване настъпването на риска; мерки за управление на описаните рискове и предпоставките, които могат да възникнат и да окажат влияние върху договора.

Към този риск участникът не е предложил Дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

Участникът не е направил предложение по отношение на : качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове; Участникът в приложението е разписал общи термини на качествен и количествен анализ и какво обхващат, но реално липсва такъв анализ направен на дефинираните от възложителя рискове.

6.План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обектите (Приложение 6)

Минимално изискване: Минимални изисквания на Възложителя към плана за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнените обекти:

По време на гаранционния срок, изпълнителят отговаря за цялостната поддръжка на обектите в годно експлоатационно състояние в рамките гаранционните условия.

Изпълнителят следва да предложи План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнените обекти – предмет на поръчката, придружен с доказателства за ефективността на дейностите, включени в плана. Планът е необходимо да включва дейности и мерки за обезпечаване на гаранционната поддръжка със следния минимален обхват:

- Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя.

В тази част на плана участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение (напр. ненарушена цялост на съоръженията, настилките, осветление и др.), периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с функциите на обектите, интензитет на използване от потребителите, сезонност и др. специфики, свързани с бъдещата експлоатация и с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обектите.

**„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1-
„Инжстройинженеринг" ЕООД**

• Реакция при констатирани повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове.

Предложението на участника следва да съдържа описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обектите. Предвид спецификата и обществената значимост на обектите на интервенция, максимално допустимият срок за реакция е 12 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е 3 дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за срок, предварително съгласуван с Възложителя.

• Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация. Необходимо е да бъде гарантирано запазване на качествените характеристики съответстващи на заложените в техническата спецификация, както и вида на използваните материали и елементи, одобрени от възложителя по време на строителството.

• Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да предложи план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани повреди и нередовности трябва да обхващат всички елементи на обектите, които са предмет на гаранционна поддръжка.

Изпълнителят трябва да обоснове предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други нередности, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване.

Изпълнителят трябва да представи доказателства, че в посочените от него срокове ще обезпечи необходимите доставки и ще извърши необходимите строително – монтажни работи, за да гарантира запазване на качествените характеристики на елементите, които характеристики съответстват на заложените в техническата спецификация.

Изпълнителят трябва да предложи ефективни механизми за осъществяване на комуникация с Възложителя през периода на гаранционна поддръжка. Възложителят трябва да може да получи увереност в стриктното спазване на ангажиментите, поети от изпълнителя през целия гаранционен срок.

Комисията констатира, че тази част от предложението не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, поради следните МОТИВИ:

Участникът е предложил план за осигуряване на гаранционна поддръжка, който включва методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, като предвижда превантивния мониторинг да осъществява чрез регулярни огледи на място; описал е дейностите подлежащи на превантивен мониторинг; попълване на протокол след извършване на огледа ; попълване на доклад и представяне на възложителя; честота на наблюдение – участникът е посочил планираните методи, характеристики и периодичност ще бъдат обвързани с функциите

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- „Инжстройинженеринг" ЕООД

на обекта, интензитет на натовареност, сезонност и др. специфики, свързани с бъдещата експлоатация и с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.

Реакция при констатирани повреди - описал е кадровата си обезпеченост; мобилизационна готовност; направил е описание на ресурса.

Предложил е, предвид спецификата и обществената значимост на обектите на интервенция, максимално допустимият срок за реакция е 24 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е 5 дни. Тук комисията констатира несъответствие предвид, че минимално заложеното от Възложителя условие е както следва: Предвид спецификата и обществената значимост на обектите на интервенция, максимално допустимият срок за реакция е 12 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е 3 дни.

След това е направил предложение за Осигуряване подмяна на материали.

Комуникация с Възложителя – посочва, че през периода на гаранционна поддръжка ще води регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности. Описал е комуникацията. Предложил е обосновка на предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други нередности, за всяка от изброените групи елементи, като тук отново е посочил, предвид спецификата на обекта и обществената му значимост, **„реакцията в случай на констатирани неизправности и повреди ще бъде 24 часа, а срокът за отстраняването им – 5 дни“.**

Участникът не е представил оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Във връзка с горесцитираните констатации и мотиви относно минималното съдържание на отделните приложения на техническото предложение в Раздел V „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА“ от документацията за участие, комисията заключи, че представеното техническо предложение НЕ ОТГОВАРЯ на минималните изисквания на възложителя поради следните мотиви:

1.В част „Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката“ (Приложение 1):

-Предложение относно Технологиията на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) - Следва да се обхванат всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали (инертни материали, асфалтобетон, бетон, бордюри, тротоарни плочи и павета), необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство.: В частта за за Архитектурно строителство участникът не е предложил технологията на изпълнение на строително-монтажните работи, съответно не са обхванати всички технологични процеси. В тази част от

предложението участникът е посочил : предвиждат се дейности по демонтаж на съществуващи съоръжения, освежаване на съществуващи облицовки, метални и дървени повърхности, дърводелски работи и други.Използваните материали ще отговарят на всички изисквания за качество; предвидил е дейности по придружаващи документи на материалите; дъждоприемни шахти-описал е на какви изисквания ще отговарят материалите. Но реално липсва технологията за изпълнение.

-Предложение относно Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството: В тази си част от предложението участникът като Похвати за качествена реализация на СМР е посочил внедрени системи за управление на качеството- ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, като се описват системите и тяхното приложение. Възложителят при избора на критерия за възлагане ясно е посочил, че„предложения обвързани с въведените системи за управление на качеството (БДС EN ISO 9001-2015 (или еквивалентна)) от страна на участниците не са свързани с настоящия критерий и не са предмет на предложение от страна на участниците“.И предвид, че въведената система за управление на качеството е заложен критерий за подбор, няма как да се тълкува като мярка за качество при изпълнение на строителството.Относно посочването на другите въведени системи същите са изцяло с друга насоченост и сфера на влияние и също не могат да се тълкуват като мерки за качеството при изпълнение на строителството. От направеното предложение в тази част и направените констатации от комисията е видно, че участникът не е изпълнил минимално заложеното условие от възложителя в документацията за участие, а именно: Мерките (независимо базовите или потенциално допълнително предложените) е необходимо да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.Представените мерки са общи и не са свързани с настоящата поръчка.

Участникът не е представил контрол на качеството на труда, съгласно минимално заложеното изискване на възложителя от документацията за участие, а именно: Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени по-долу, които следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя :Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Тази мярка следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционния проект (когато е приложимо), действащите стандарти и добри практики.Посочените мерки са изцяло от общ характер, по никакъв начин не са насочени към настоящата поръчка, нито към представената от възложителя спецификация и са приложими за всяка една поръчка за смр, което не отговаря на минимално заложеното условие от възложител в документацията за участие, а именно: Мерките (независимо базовите или потенциално допълнително предложените) е необходимо да отчитат спецификата на

възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.

2. В част Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката (Приложение 2):

-Предложение относно необходимите дейности за изпълнението на предмета на поръчката - Следва да се обхванат всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката : **участникът не е обхванал работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), съгласно минимално заложеното от възложителя изискване, а именно:** Следва да се обхванат всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката. В раздел „**НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕМЕТА НА ПОРЪЧКАТА**“ от това приложение участникът е посочил единствено общи термини във връзка с необходимите дейности за изпълнение на поръчката, съответно не са разписани всички дейности/работи съгласно спецификацията, включително подготвителни работи(мобилизация), работи по изпълнение на СМР, тествания и т.н. В същото приложение в по-нататъшни раздели участникът е обхванал описание на технологията за изпълнение, но те не включват всички дейности, няма разписана мобилизация за всяка една дейност и тествания(в приложимите случаи).

-Предложение относно последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката в съответствие с Техническите спецификации: **Участникът не е направил предложение по отношение на последователността на строителните процеси. Липсва обвързаност на технологичните процеси с цел представяне на една обща последователност, от която Въложителят да може да придобие ясна представа за цялостното изпълнение. Като пример могат да се визират като последователност участника е описал бетон, кофраж, армировка; асфалтови работи(подготовка на основата; доставка на асфалтови смеси; полагане и след това описва първи битумен разлив и втори битумен разлив)**

-Предложение относно организацията на строителната площадка – Следва да се опише организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност.

*„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1-
„Инжстройинженеринг" ЕООД*

Участникът не е направил Предложение относно организацията на строителната площадка. Представената организация в друга част от приложението на строителната площадка е твърде обща и не съдържа основните реквизити посочени в минималните изисквания, а именно: изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР. Съгласно минимално заложено изискване на Възложителя е: участника следва да опише организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност. От представеното техническо не се установява организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство да е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР. Не се установява и участникът да е обхванал опазване на околната среда и пожарна безопасност.

- *Предложение относно Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им :* участникът не е изпълнил минимално заложеното изискване на Възложителя, а именно: Предложение относно Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им. Участникът е направил предложение за разпределението на отговорностите и пълномощията на инженерно-техническия състав, но не става ясно тяхната организация на изпълнение. Не е предложил организация на работа на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите помежду им.

3. В част Мерки за опазване на околната среда (Приложение 4):

- Участникът не е представил предложение по отношение на аспект Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване и отстраняване на отпадъците.

- Участникът не е обхванал А). Анализ на предвидените мерки, в частта Участниците е необходимо да изследват характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци и в резултат да аргументират включването им в един от двата метода за тяхното третиране;

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- „Инжстройинженеринг" ЕООД

4. В част управление на риска на поръчката (Приложение 5):

- за риск „Липса и/или неточности в проектната документация“ участникът не е предложил Дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

- за риск „Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, свързани с изпълнението на Договора за обществена поръчка“, участникът не е предложил Дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

- Участникът не е направил предложение по отношение на: качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове; Участникът в приложението е разписал общи термини на качествен и количествен анализ и какво обхващат, но реално липсва такъв анализ направен на дефинираните от възложителя рискове.

4. В част План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на обектите (Приложение 6) :

- участникът е предложил : „Предвид спецификата и обществената значимост на обектите на интервенция, максимално допустимият срок за реакция е 24 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е 5 дни“, което не отговаря на минималните изисквания на възложителя, а именно: „Предвид спецификата и обществената значимост на обектите на интервенция, максимално допустимият срок за реакция е 12 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е 3 дни“.

- Участникът не е представил оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Във връзка с горецитираните констатации и мотиви относно съдържанието на техническото предложение на участника спрямо минималните изисквания, комисията констатира, че за представеното техническо предложение не може да бъде приложен критерия за възлагане, предвид че не отговаря на изискванията по някои подпоказатели, за които се присъжда минимален брой точки, както следва:

Представеното предложение по подпоказател **„КТП1- Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката“ не отговаря** на минималните изисквания към съдържанието му и липсва следните - една или повече от минимално изискуемите условия/хипотези за поставяне на 5 точки, а именно:

2. Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство и

3. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки:

**„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1-
„Инжстройинженеринг“ ЕООД**

-Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и

-Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Мярката гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според техническата спецификация, инвестиционния проект (когато е приложим), действащите стандарти и добри практики.

Представеното предложение по подпоказател **„КТП2- Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката“** **не отговаря** на минималните изисквания към съдържанието му и липсва следните- една или повече от минимално изискуемите условия/хипотези за поставяне на 5 точки, а именно:

1.Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя , както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката и

2.Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката в съответствие с Техническите спецификации и

3. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност и

4. Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и

6. Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове с оценка вероятността за проявлението и степента на въздействие върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от съответния риск, както и предложена програма за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване;

Представеното предложение по подпоказател **„КТП3- Мерки за опазване на околната среда“** **не отговаря** на минималните изисквания към съдържанието му и липсва следните- една или повече от минимално изискуемите условия/хипотези за поставяне на 1 точка, а именно:

„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич "-Приложение 1- „Инжстройинженеринг" ЕООД

1. Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект.

Комисията констатира, че представеното Техническо предложение **НЕ отговаря** на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи в своята последователност спрямо минималните изисквания на техническата спецификация и спрямо изискванията на документацията посочени в Раздел V „ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА“ от документацията, поради което Техническото предложение НЕ се допуска до оценяване по качествени критерии съгласно утвърдения критерий за възлагане и участникът се предлага за отстраняване на основание чл.107, т.2, б.,а от Закона за обществените поръчки, поради това че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, поради горесцитираните мотиви.

Настоящото приложение е окончателно съставено и подписано на 14.07.2020 г. и е неразделна част от Протокол № 2/14.07.2020 г.

КОМИСИЯ:

чл. 37 ЗОП във вр. с рег. 2016/679

Председател:

.....

Олга Задгорска

чл. 37 ЗОП във вр. с рег. 2016/679

Членове:

инж. Коста Стоянов

чл. 37 ЗОП във вр. с рег. 2016/679

инж. Орлин Първулов