

ПРОТОКОЛ

№ 2

Днес, на 22.07.2020 г. в 10:00 часа, в сградата на Община град Добрич, град Добрич, ул. „България“ №12, Заседателна зала, II етаж, определената комисия за разглеждане и оценка на получените оферти за възлагане по реда на чл.20, ал.3, т.2 Закон за обществените поръчки (ЗОП) на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт и реконструкция на съществуващи спиркови навеси и изграждане на нови в изпълнение на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.** проведе закрито заседание за разглеждане на допълнително представени документи.

Комисията е назначена със Заповед № 848/30.06.2020 г. на Кмета на Община град Добрич и заседава в пълен състав, както следва:

Председател: Велина Трифонова главен експерт, отдел „Обществени поръчки“, Дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“ при Община град Добрич;

И членове:

1. Николай Великов-началник-отдел „Обществени поръчки“ Дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“ при Община град Добрич;
2. Калоян Костов-старши експерт, отдел „Икономическо развитие, европейски фондове, Дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“ при Община град Добрич.


На основание чл.97, ал.5 от ППЗОП комисията е дала възможност на участниците, при които са констатирани липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност и/или фактическа грешка, и/или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, да представят допълнително на комисията в срок от 3 /три/ работни дни, считано от датата на получаване на съобщение, в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в Документацията за участие във възлагането, документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

Със Съобщение изх. № 70-00-1420/16.07.2020., подписано с електронен подпис от Председателя на комисията от участника „ПРОГРЕС 99“ ООД е изискано да предостави Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП (за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) от Лариса Димитрова-в качеството ѝ на управител и задължено лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП-Образец №2. Съобщението е получено от участника на 16.07.2020 г., с оглед на което срокът за представяне на допълнителни документи изтича на 21.07.2020 г.

„ПРОГРЕС 99“ ООД представя Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП (за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) от Лариса Димитрова с вх. № 70-21-9 А¹/17.07.2020 г., с оглед на което отстранява констатираната липса.

Предвид гореизложено, **комисията единодушно реши:** допуска „ПРОГРЕС 99“ ООД до оценка и класиране, съобразно определения от Възложителя критерий за възлагане на обществената поръчка – „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“.





Комисията пристъпи към разглеждане Техническите предложения на участниците:

1. Оферта от „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД ГР. САМОКОВ С ВХ. № 70-00-1291/29.06.2020 Г.70-00-1291-10:33 ч.

Техническото предложение на участника е изготвено, съгласно представения образец, съдържа всички изискуеми реквизити, отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

Декларира, че при изпълнение на предмета на поръчката ще се придържа точно към Техническата спецификация и указанията на Възложителя, пълното описание на обекта на поръчката и към всички действащи нормативни актове, технически норми и изисквания, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с всички изисквания на Възложителя.

Приема срокът за изпълнение на всички дейности по договора да започне да тече от датата на подписване на договора и да приключи с подписването на приемо-предавателен протокол за извършените видове дейности (бивш акт образец 19).

Предлага срок за изпълнение на СРР/СМР -150 (сто и петдесет) календарни дни.

Предлага гаранционен срок за изпълнените строителни работи : 10 /десет/ години. Декларира, че същият е съобразен с предвидените минимални срокове в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Задължава се да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в поетия гаранционен срок.


С оглед на гореизложеното, комисията приема, че представеното от участника Техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя, поради което единодушно реши: **участника се допуска до следващ етап от възлагането.**

2. Оферта от ПРОГРЕС 99 ООД ГР. ДОБРИЧ С ВХ. № 70-21-9/29.06.2020 г.-14:01 ч.

Техническото предложение на участника е изготвено, съгласно представения образец, съдържа всички изискуеми реквизити, отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

Декларира, че при изпълнение на предмета на поръчката ще се придържа точно към Техническата спецификация и указанията на Възложителя, пълното описание на обекта на поръчката и към всички действащи нормативни актове, технически норми и изисквания, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с всички изисквания на Възложителя.



Приема срокът за изпълнение на всички дейности по договора да започне да тече от датата на подписване на договора и да приключи с подписването на приемо-предавателен протокол за извършените видове дейности (бивш акт образец 19).

Предлага срок за изпълнение на СРР/СМР -150 (сто и петдесет) календарни дни.

Предлага гаранционен срок за изпълнените строителни работи : 60 месеца/ 5 години.

Декларира, че същият е съобразен с предвидените минимални срокове в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Задължава се да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в поетия гаранционен срок.

С оглед на гореизложеното, комисията приема, че представеното от участника Техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя, поради което единодушно реши:
участника се допуска до следващ етап от възлагането.

3. Оферта от ДЗЗД СИС ИНЖЕНЕРИНГ, ГР. ВАРНА С ВХ. № 70-00-1295/29.06.2020 Г.-16:18 ч.

Техническото предложение на участника е изготвено, съгласно представения образец, съдържа всички изискуеми реквизити, отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

Декларирал е, че при изпълнение на предмета на поръчката ще се придържа точно към Техническата спецификация и указанията на Възложителя, пълното описание на обекта на поръчката и към всички действащи нормативни актове, технически норми и изисквания, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с всички изисквания на Възложителя.


Приема срокът за изпълнение на всички дейности по договора да започне да тече от датата на подписване на договора и да приключи с подписването на приемо-предавателен протокол за извършените видове дейности (бивш акт образец 19).

Предлага срок за изпълнение на СРР/СМР -150 (сто и петдесет) календарни дни.

Предлага гаранционен срок за изпълнените строителни работи : 5 години. Декларира, че същият е съобразен с предвидените минимални срокове в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Задължава се да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в поетия гаранционен срок.

С оглед на гореизложеното, комисията приема, че представеното от участника Техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя, поради което единодушно реши:
участника се допуска до следващ етап от възлагането.



Комисията продължи работата си с проверка на ценовите предложения за съответствие с изискванията на Възложителя и за наличие на предложения, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници.

1. Оферта от „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД ГР. САМОКОВ С ВХ. № 70-00-1291/29.06.2020 Г.70-00-1291-10:33 ч.

Участникът е декларирал, че предложената цена е определена при пълно съответствие с условията за участие в поръчката и включва всички разходи (вкл. и **непредвидени разходи**) за изпълнение на строителството, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, като се съгласява, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи заплащането на каквито и да е други разноси, направени от него.

За допълнителни видове СМР/появили се непредвидено в процеса на работа и належащи да се изпълнят/, невяклучени в количествената сметка, за които няма единични (посочени в количествено-стойностната сметка) цени, ще се заплащат по анализни цени, формирани на база УНС, ТНС и СЕК и по техникo – икономическите показатели, както следва:

- часова ставка – 4.00 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд – 90 %;
- допълнителни разходи върху механизация – 25 %;
- доставно-складови разходи върху цени на материали – 8 %;
- печалба – 8 %.

Допълнителните видове СМР са за сметка на друг вид работа посочена в КСС, след уточняване предварително с лицето, което упражнява инвеститорски контрол, без да се променя общата предложена цена по офертата.

След проверка по същество на представеното от участника ценово предложение, не се констатираха несъответствия, технически или аритметични грешки.

2. Оферта от ПРОГРЕС 99 ООД ГР. ДОБРИЧ С ВХ. № 70-21-9/29.06.2020 г.-14:01 ч.

Участникът е декларирал, че предложената цена е определена при пълно съответствие с условията за участие в поръчката и включва всички разходи (вкл. и **непредвидени разходи**) за изпълнение на строителството, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, като се съгласява, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи заплащането на каквито и да е други разноси, направени от него.

За допълнителни видове СМР/появили се непредвидено в процеса на работа и належащи да се изпълнят/, невяклучени в количествената сметка, за които няма единични (посочени в количествено-

„Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, Договор № BG16RFOP001-1.011-0007-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.“



стойностната сметка) цени, ще се заплащат по анализни цени, формирани на база УНС, ТНС и СЕК и по техникo – икономическите показатели, както следва:

- часова ставка – 4.00 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд – 100 %;
- допълнителни разходи върху механизация – 30 %;
- доставно-складови разходи върху цени на материали – 10 %;
- печалба – 10 % .

Допълнителните видове СМР са за сметка на друг вид работа посочена в КСС, след уточняване предварително с лицето, което упражнява инвеститорски контрол, без да се променя общата предложена цена по офертата.

След проверка по същество на представеното от участника ценово предложение, не се констатираха несъответствия, технически или аритметични грешки.

3. Оферта от ДЗЗД СИС ИНЖЕНЕРИНГ, ГР. ВАРНА С ВХ. № 70-00-1295/29.06.2020 Г.- 16:18 ч.

Участникът е декларирал, че предложената цена е определена при пълно съответствие с условията за участие в поръчката и включва всички разходи (вкл. и **непредвидени разходи**) за изпълнение на строителството, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, като се съгласява, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи заплащането на каквито и да е други разноси, направени от него.

За допълнителни видове СМР/появили се непредвидено в процеса на работа и належащи да се изпълнят/, не включени в количествената сметка, за които няма единични (посочени в количествено-стойностната сметка) цени, ще се заплащат по анализни цени, формирани на база УНС, ТНС и СЕК и по техникo – икономическите показатели, както следва:

- часова ставка – 5.70 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд – 80 %;
- допълнителни разходи върху механизация – 30 %;
- доставно-складови разходи върху цени на материали – 10 %;
- печалба – 10 % .


Допълнителните видове СМР са за сметка на друг вид работа посочена в КСС, след уточняване предварително с лицето, което упражнява инвеститорски контрол, без да се променя общата предложена цена по офертата.

След проверка по същество на представеното от участника ценово предложение, не се констатираха несъответствия, технически или аритметични грешки.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Комисията пристъпи към проверка за наличие на предложение, което е свързано с цена или разход и подлежи на оценка и е с повече от 20 % по-благоприятно от средната стойност на останалите предложения, като такова не беше установено.

Комисията пристъпи към оценка и класиране на офертите на допуснатите участници съгласно утвърдения от Възложителя критерий „най-ниска цена“, както следва:

На първо място: „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД ГР. САМОКОВ с предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 119 652.80 лв /сто и деветнадесет хиляди шестстотин петдесет и два лева и осемдесет стотинки/ без ДДС и 143 583.36 лв. /сто четиридесет и три хиляди петстотин осемдесет и три лева и тридесет и шест стотинки/ с вкл. ДДС.

На второ място: „ПРОГРЕС 99“ ООД ГР. ДОБРИЧ с предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 136 732.05 лв /сто тридесет и шест хиляди седемстотин тридесет и два лева и пет стотинки/ без ДДС и 164 078.46 лв. /сто шестдесет и четири хиляди седемдесет и осем лева и четиридесет и шест стотинки/ с вкл. ДДС.

На трето място: ДЗЗД СИС ИНЖЕНЕРИНГ, ГР. ВАРНА с предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 149 726.92 лв /сто четиридесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест лева и деветдесет и две стотинки/ без ДДС и 179 672.30 лв. /сто седемдесет и девет хиляди шестстотин седемдесет и два лева и тридесет стотинки/ с вкл. ДДС.

Комисията прави предложение на Възложителя да утвърди настоящия протокол и да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт и реконструкция на съществуващи спиркови навеси и изграждане на нови в изпълнение на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с класирания на първо място участник „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД ГР. САМОКОВ**

Комисията приключи своята работа, състави и подписа настоящия протокол на 22.07.2020 г.

КОМИСИЯ:

чл. 36а, ал.3 ЗОП

Председател:
Велина Трифонова

Членове:
Николай Великов:.....

чл. 36а, ал.3 ЗОП

Калоян Костов:

„Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, Договор № BG16RFOP001-1.011-0007-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.“



Intertek