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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
I. ОБЩО ОПИСАНИЕ И ЦЕЛИ НА ВЪЗЛАГАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
Настоящата обществена поръчка е с предмет „Ремонт и реконструкция на съществуващи спиркови навеси по проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич”  по   Административен   договор   за предоставяне   на   безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.011-0007-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Целите на проекта са:
· Повишаване качеството на услугата чрез обновяване на транспортните средства и увеличаване на достъпа до информация.
· Създаване на условия за по-голяма мобилност на населението и гостите на града.
· Намаляване на трафика и повишаване възможностите на мрежата за градски транспорт.
· Намаляване на вредните емисии и подобряване на градската среда.
· Социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение.
· Подобряване на безопасността в транспорта в град Добрич.
Настоящата Техническа спецификация е неразделна част към договора за изпълнение на обществената поръчка. С изпълнението на поръчката се цели благоустрояването на най-натоварените автобусни спирки на градския транспорт в град Добрич, с оглед осигуряване условия за комфорт на чакащите пътници.

2. ОПИСАНИЕ НА СТРОЕЖА И ПРОЕКТНИТЕ РЕШЕНИЯ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Проектът „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“ планира благоустрояването на 30 (тридесет) от най-натоварените спирки на градския транспорт в град Добрич. Това ще предложи по-добър комфорт на пътуващите по време на изчакване на съответното превозно средство на обществения транспорт. За целта Изпълнителят трябва да извърши строително-монтажни дейности на 24 съществуващи спиркови навеси по количествена сметка, както и да изгради 6 броя нови спиркови навеси  по изготвения технически проект и съответната количествена сметка, посочени в приложение към настоящата документация.
Спирковите навеси, обект на настоящата  поръчка представлява навес за  изчакване  на превозните  средства  на  градския  транспорт. Същите са предвидени да се изградят от метална  конструкция.  Тя представлява пространствена решетка от колони и греди, които в сечение са кутии с размери от 80/50/4мм до 100/80/4мм. Колоните са замонолитени в основата, а  елементите  на  конструкцията са закрепени един за друг чрез заварки. Всички метални елементи да бъдат защитени от атмосферни влияния. Предвидена е пейка с облегалка от метални профили. Покритието и ограждането да бъдат изпълнени от ограждащи пана от цветен триплекс. Спирковите навеси  следва  да  бъдат  П-образни заслони със следните габарити:
Височина - 2,31 м; 
Широчина - 2,82 м; 
Дължина - 4,70 м. 
По обиколката на спирките се предвижда монтажа на многопластово ламинирано стъкло от цветен триплекс с обща площ  - 12,81 кв.м. Покривът на спирката се предвижда да се изпълни метална конструкция. 
Предвижда се изработка и монтаж на пейка от метална конструкция с дължина 2.00м.
Предвижда се изграднане на електрозахранване към всеки спирков навес. В едната  част на спирката, успоредно на „гърба“ се  предвижда  монтаж  на метален шкаф с размери 60/20/40см, монтиран върху бетонов фундамент с размери 30/70/60см с видима част 10 см и вкопана част 50 см.
Спирковите навеси  следва  да  бъдат  изпълнени,  съгласно  изготвения технически проект, приложените схеми  и  детайли. 

3. ОБХВАТЪТ НА ДЕЙНОСТИТЕ:
3.1 Ремонт на 24 (двадесет и четири) броя спирки на градски транспорт на територията на Община град Добрич по количествена сметка;
3.2 Изграждане на 6 (шест) броя спирки на градски транспорт на територията на Община град Добрич по количествена сметка;
3.3 Електрозахранване на 30 (тридесет) броя спирки – за 7 броя спирки захранването ще се осъществи от системата за улично осветление на град Добрич, а за останалите ще е необходимо ново електрозахранване, осигурено от Изпълнителя. Новото електрозахранване на спирките се извършва съгласно Наредба №6 то 24.02.2014г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи;
Забележка: На Изпълнителя ще бъдат предоставени Становища от Електроразпределение Север АД за условията за присъединяване на отделните обекти към електроразпределителната мрежа.
3.4 Гаранционна поддръжка;
3.5 Местоположение на спирковите навеси:
	№
	Наименование на Спирка съгласно Транспортната схема
	Улица / Булевард
	GPS / Координати
	Електрозахранване на обекта към електро-разпределителната мрежа

	1.
	 Първомайска - 1
	Бул. „Добруджа“
	43.570512; 27.841126
	ново - ЕРП - 6 квт

	2.      
	Център - 1
	Бул. „Добруджа“
	43.572463; 27.832950
	ново - ЕРП - 15 квт

	3.      
	Център - 2
	Бул. „Добруджа“
	43.572241; 27.833004
	

	4.      
	Тракийски -1
	Бул. „Добруджа“
	43.572814; 27.829491
	ново - ЕРП - 15 квт

	5.      
	Тракийски -2
	Бул. „Добруджа“
	43.572664; 27.828576
	

	6.     
	 Млад техник -1
	Бул. „25-ти септември“
	43.575368; 27.827541
	има възможност за захранване от УО

	7.      
	Маяк – 1
	Бул. „25-ти септември“
	43.583199; 27.832424
	има възможност за захранване от УО

	8.      
	Албена стил -1          
	Бул. „25-ти септември“
	43.587073; 27.835646
	ново - ЕРП - 6 квт

	9.      
	ЖК „Дружба – 1“ – 1
	Ул. „Никола Петков“
	43.565579; 27844400
	ново - ЕРП - 6 квт

	10. 
	 ЖК „Дружба – 2“ – 1
	Ул. „Никола Петков“
	43.563262; 27.845228
	има възможност за захранване от УО

	11.  
	Подстанция – 1
	Ул. „Никола Петков“
	43.559692; 27.813572
	ново - ЕРП - 6 квт

	12.  
	ЖК „Дружба -3“ – 1
	Ул. „Никола Петков“
	43.558391; 27.839746
	ново - ЕРП - 6 квт

	13. 
	 Обр. ЖК „Добротица“ – 1
	Ул. „Любен Станчев“
	43.553127; 27.835265
	ново - ЕРП - 6 квт

	14. 
	 ЖК „Добротица 2“ – 1
	Ул. „Любен Станчев“
	43.551993; 27.829410
	ново - ЕРП - 6 квт

	15.  
	Зала “Добротица” -1 
	Бул. „25-ти септември“
	43.553191; 27.825860
	ново - ЕРП - 6 квт

	16.  
	Зала “Добротица”  -2
	Бул. „25-ти септември“
	43.553081; 27.826698
	ново - ЕРП - 6 квт

	17.  
	Музея -1 
	Ул. „3-ти март“
	43.564649; 27.830023
	има възможност за захранване от УО

	18.  
	Музея -2
	Ул. „3-ти март“
	43.564897; 27.830607
	има възможност за захранване от УО

	19.  
	Летен театър – 1
	Ул. „3-ти март“
	43.563512; 27.826614
	ново - ЕРП - 6 квт

	20. 
	 Летен театър – 2
	Ул. „3-ти март“
	43.563675; 27.826170
	ново - ЕРП - 6 квт

	21.
	  Болница Бул. „3-ти март“ 1
	Ул. „3-ти март“
	43.560873; 27. 820806
	ново - ЕРП - 15 квт

	22.  
	Болница Бул. „3-ти март“ 2
	Ул. „3-ти март“
	43.560841; 27.820119
	

	23.  
	Окръжна Болница 
	Ул. „Панайот Хитов“
	43.561678; 27.818980
	ново - ЕРП - 6 квт

	24.  
	ЖК „Албена“ – 1
	Бул. „Добричка Епопея“
	43.569957; 27.815354
	ново - ЕРП - 15 квт

	25.  
	ЖК „Албена“ – 2
	Бул. „Добричка Епопея“
	43.570925; 27.815426
	

	26.  
	ЖП Гара Юг -1 
	Бул. „Добричка Епопея“
	[bookmark: _GoBack]43.565717; 27.815941
	има възможност за захранване от УО

	27. 
	 ЖП Гара Юг -2 
	Бул. „Добричка Епопея“
	43.566275; 27.815822
	има възможност за захранване от УО

	28.  
	ХЕИ – 1
	Бул. „Добричка Епопея“
	43.563989; 27.815768
	ново - ЕРП - 15 квт

	29. 
	 ХЕИ – 2
	Бул. „Добричка Епопея“
	43.564044; 27.816170
	

	30.  
	Стоматология
	Ул. „Отец Паисий“
	43.571378; 27.832871
	ново - ЕРП - 6 квт



4. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:
· Влагозащитен и противо-вандалски дизайн на външните компоненти, така че да се гарантира поне стандарт IP54;
· Възможност за модулна подмяна на компонентите. 
· Разстоянието от външната част на бордюра до най-крайната външна част на конструкцията на таблото да е не по-малко от 500 мм

5. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ:
5.1. Организация на строителството
	
5.1.1. Изпълнителят следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд /обн. ДВ.бр.124/1997 г./ и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения и по специално Наредба № 2 на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.
Схема за временна организация на движението, съгласно Наредба №3 “За Временната организация  и безопасността на движението при извършване на строителни  и монтажни работи по пътищата и улиците” на МРРБ от 16.08.2010 г. 
Схемата за ВОД да се съгласува със Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР – гр. Добрич и Община град Добрич.
5.1.2. В процеса на строителството, Представителят на Възложителя е отговорен и изисква от Изпълнителя, а съответните контролни органи контролират спазването на правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд от Изпълнителя, съгласно изискванията на ЗЗБУТ (Закона за здравословни и безопасни условия на труд). Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците са изцяло за сметка на работодателя.
5.1.3. Изпълнителят е длъжен да сигнализира изпълнението на строителството на улиците и булевардите, което трябва да отговарят на изискванията на Схемите за временна организация и безопасност на движението, съгласно Наредба № 3 за “Временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците” на МРРБ от 16.08.2010г.
5.1.4. Изпълнителят трябва да създаде необходимата организация на движението вътре и около строителната площадка при стриктно спазване на изискванията на Закона за движение по пътищата. 
5.1.5. Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички нареждания и предписания на Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР и на  Общинските служби.

5.2. Изисквания за качеството на предвидените СМР

        Потенциалният изпълнител трябва да отговаря на следните изисквания, за гарантиране  качеството на изпълнение на строителството: 

5.2.1. Изпълнителят на строителството трябва да спазва всички законови и подзаконови изисквания на нормативните актове и стандарти, регламентиращи този вид дейност и определящи необходимото ниво на качество, както и да предложи гаранции за постигането му.
5.2.2. Качеството на извършените строителни работи обхваща: качество на използваните строителни материали и контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи.
5.2.3. Всички материали и изделия, влагани в СМР на обекта трябва да са придружени с декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителни продукти от съответния производител съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Всички продукти подлежат на одобрение от Възложителя. 
Изпълнителят осигурява достъп на представители на Възложителя, за проверка на последователност и изпълнението на използваните материали. Изпълнителят е отговорен за необходимото количество и качество на материалите. 
Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа, следва да се одобрят от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез проби. 
Изпълнителят следва да осигури съответствието на доставените за влагане на обекта материали без дефекти. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка и да проверява документите по доставките, както и други, свързани с това дейности. Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации и действащите стандарти, следва да се отстранят незабавно от обекта. Материалите следва да се съхраняват и опазват по начин, осигуряващ защита от кражби или влошаване на техническите им характеристики. Материалите, които са негодни - увредени или замърсени, не могат да се влагат в обектите и следва да се заменят, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

5.3. Изисквания към технология на изпълнението

При изпълнение на строително-монтажните работи, изпълнителят трябва да спазва изискванията към технологията на съответния вид работа от ПИПСМР - „Правилник за извършване и приемане на строително-монтажните работи” – раздел „Стоманени конструкции” и Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции. 
                                    
5.4. Изисквания за опазване на околната среда

5.4.1. Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на замърсяването със строителни отпадъци на улиците и тротоарите, намиращи се до строителната площадка и използвани за движение на автомобили, техника и пешеходци, свързани с изграждането на обекта.
5.4.2. Да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по улиците, свързани с обслужването на строителството.
5.4.3. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези улици отпадъци и да почисти платното за движение и тротоарите на всички участъци, замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиването им с вода. 
5.4.4. По време на изпълнение на строежа, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения. Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда се възстановяват от строителя. 

Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда. 

5.4.5. Съгласно Закона за управление на отпадъците /обн.ДВ, бр.53/13.07.2012 г./ третирането на същите да се извършва съгласно „Наредба за УСО и за влагане на рециклирани строителни материали” на МС от 05.12.2017г., Обн. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г.

 Забранено е изоставянето и нерегламентираното изхвърляне на отпадъците. За нарушения на изискванията към изпълнителните по време на строителните работи се носи административно-наказателна отговорност по реда глава VІ, Раздел  ІІ от Закона за управление на отпадъците. 

5.4.6. Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки се извършват от изпълнителя на строителството или от друго лице въз основа на одобрен от общинската администрация ПУСО съгласно „Наредба за УСО и за влагане на рециклирани строителни материали”. 


5.5. Приемане на изпълнените СМР от  Възложителя. 
5.5.1. Проверката на обекта се извършва от представителя на Възложителя във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи. 
        За всички работи подлежащи на закриване в процеса на строителство се съставят съответните актове за скрити работи, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, подписани от Възложителя и Изпълнителя. 

5.5.2. Завършен вид работа не може да бъде приет, докато не се извършат необходимите измервания и проби /съгласно техническата спецификация/ за сметка на Изпълнителя, като последният е длъжен да уведоми представителя на Възложителя за датата, на която такива проверки и проби могат да се извършат.

        За предаване и приемане на извършени СМР се изготвят изискващите се документи съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и ПИПСМР - „Правилник за извършване и приемане на строително-монтажните работи” – раздел „Стоманени конструкции” и Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции.

5.5.3. При измерване на количествата по видове работи ще се спазва следното:

-  Количествата на завършените видове работи се определят от Изпълнителя чрез измерване в присъствие на представителя на Възложителя. 

-   Когато представителят на Възложителя поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени, той трябва да извести Изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. 

-  Изпълнителят или неговият специалист трябва да съдействат на представителя на Възложителя при извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него. 

- Ако Изпълнителят не присъства или пропусне да изпрати специалист, измерването, направено от представителя на Възложителя, ще бъде задължително за Изпълнителя.

- След завършване изпълнението на предвидените видове СМР, не по-късно от 30 дни, се издава протокол за окончателно приемане, придружен от документи, подписани от Възложителя, показващи в детайли стойността на извършената работа в съответствие с Ценовото предложение на Изпълнителя.      
    
6. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ДОКУМЕНТИ.
	При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на приложимото законадателство и съотносимите към него нормативни актове, които задължително следва да се спазват при строителството:
· Закон за устройство на територията;
· Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;  
· Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството; 
· Закона за движение по пътищата;
· Закон за техническите изисквания към продуктите; 
· Наредба №РД-02-20-1 от 05.02.2015 за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България.
· Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
· Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
· Наредба №6 то 24.02.2014г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи; 
· Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
· Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
· Закон за управление на отпадъците;
· Наредба за УСО и за влагане на рециклирани строителни материали на МС от 05.12.2017г.
· Наредба №Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.

Забележка: В случай, че в настоящата Техническа спецификация или в друг документ от документацията за участие в настоящата процедура бъдат посочвани - определен сертификат, стандарт, марка, модел, изискване или друго, следва да се чете и разбира „или еквивалентно /и”!
Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на получаване на Уведомление от Възложителя за стартиране на дейностите до Изпълнителя.
Минимален срок: 60 календарни дни
Максимален срок: 150 календарни дни
[image: ]„Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич ”, Договор № BG16RFOР001-1.011-0007-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”
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