

ПРОТОКОЛ

№ 6

за работата на комисия, назначена със Заповед № 663/02.06.2020 г., изменена със Заповед № 1473/20.10.2020 г. на Кмета на Община град Добрич за извършване на подбор, разглеждане и оценка на оферти, представени в „открита“ процедура за сключване на рамково споразумение на обществена поръчка с предмет: **„Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич.**

Днес, 07.05.2021 г. в 10:00 часа, в Община град Добрич, Заседателна зала – I етаж, комисията, назначена от Кмета на Община град Добрич със Заповед № 663/02.06.2020 г., изменена със Заповед № 1473/20.10.2020 г. за извършване на подбор, разглеждане и оценка на офертите в „открита“ процедура за сключване на рамково споразумение на обществена поръчка с предмет: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич, проведе публично заседание на основание чл.54, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за Обществените Поръчки (ППЗОП).

Комисията заседава в пълен състав, както следва:

Председател: 1. Велина Трифонова-главен експерт «Обществени поръчки», дирекция «Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки» при Община град Добрич

и **членове :**

2. инж. Симеон Симеонов-външен експерт «строителен инженер по водоснабдяване и канализация»;

3. инж. Димитър Харбалиев-външен експерт «строителен инженер по водоснабдяване и канализация»

Съгласно изискванията на чл.103, ал.1 от ЗОП кворумът и квалификацията на Комисията по процедурата са налице.

На заседанието на комисията присъстваха: Панайт Христов Панайотов-пълномощен представител на ДЗЗД „Реконструкция-Долни Чифлик“, съгласно пълномощно и Павлина Росенова Росева-пълномощен представител на „Инхра Експерт“ АД, съгласно пълномощно.

Председателят обяви резултатите от извършеното оценяване на Техническите предложения за изпълнение на поръчката както следва:

« ХИДРОСТРОЙ» АД

П1 – „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката	точки
КТП1: Предлагаан подход за качествено изпълнение на поръчката	20,00
КТП2: Организация за изпълнение на дейностите	20,00
КТП3: Мерки за опазване на околната среда	10,00
П1= КТП1+ КТП2+ КТП3	50,00

Резултатът от извършеното оценяване на Техническите предложения на всички участници е както следва:

1.ДЗЗД „РЕКОНСТРУКЦИЯ-ДОЛНИ ЧИФЛИК“

П1 – „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката	точки
КТП1: Предлагаан подход за качествено изпълнение на поръчката	20,00
КТП2: Организация за изпълнение на дейностите	20,00
КТП3: Мерки за опазване на околната среда	10,00
П1= КТП1+ КТП2+ КТП3	50,00

2. „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

П1 – „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката	точки
КТП1: Предлагаан подход за качествено изпълнение на поръчката	20,00
КТП2: Организация за изпълнение на дейностите	20,00
КТП3: Мерки за опазване на околната среда	10,00
П1= КТП1+ КТП2+ КТП3	50,00

3.ДЗЗД „ДОБРИЧ 2020“

П1 – „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката	точки
КТП1: Предлагаан подход за качествено изпълнение на поръчката	20,00
КТП2: Организация за изпълнение на дейностите	20,00
КТП3: Мерки за опазване на околната среда	10,00
П1= КТП1+ КТП2+ КТП3	50,00

4. «КЛИМАТРОНИК» ЕООД

П1 – „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката	точки
КТП1: Предлагаан подход за качествено изпълнение на поръчката	20,00
КТП2: Организация за изпълнение на дейностите	20,00
КТП3: Мерки за опазване на околната среда	10,00
П1= КТП1+ КТП2+ КТП3	50,00

5. „ИНФРА ЕКСПЕРТ” АД

П1 – „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката	точки
КТП1: Предлагаан подход за качествено изпълнение на поръчката	20,00
КТП2: Организация за изпълнение на дейностите	20,00
КТП3: Мерки за опазване на околната среда	10,00
П1= КТП1+ КТП2+ КТП3	50,00

6. « ХИДРОСТРОЙ» АД

П1 – „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката	точки
КТП1: Предлагаан подход за качествено изпълнение на поръчката	20,00
КТП2: Организация за изпълнение на дейностите	20,00
КТП3: Мерки за опазване на околната среда	10,00
П1= КТП1+ КТП2+ КТП3	50,00

След което показва на членовете на комисията и представителите на участниците запечатани, непрозрачни пликове, с ненарушена цялост с надпис „Предлагани ценови параметри”, подписани на публичното заседание на 02.06.2020 г.

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения.

Председателят на комисията прочете ценовите предложения на всеки един от допуснатите участници. С това приключи публичната част на заседанието.

В отсъствие на представители на фирмите участници, Комисията пристъпи към проверка на съответствието на ценовите предложения с предварително обявените от Възложителя условия, отклонения не бяха констатирани.

Комисията пристъпи към проверка на обстоятелствата на чл.72 от ЗОП, отразени в Приложение 2, при което констатира следното:

В Ценовото предложение на участника **ДЗЗД „РЕКОНСТРУКЦИЯ-ДОЛНИ ЧИФЛИК“** е предложил цени, които са **с 20 на сто** по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, а именно:

ВИДОВЕ РАБОТИ		
2	Изсичане на храсти и малки дървета с диаметър до 10см и натоварване на транспорт	лв/м2
4	Преместване (откопаване, транспорт и засаждане) на едроразмерни широколистни дървета с бала пръст на разстояние до 10 км.	лв/бр
5	Преместване (откопаване, транспорт и засаждане) на едроразмерни иглолистни дървета с бала пръст на разстояние до 10 км.	лв/бр
14	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2м	лв/м2
15	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина от 2м до 4м	лв/м2

16	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина над 4м	лв/м2
17	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване на транспорт	лв/м3
18	Отстраняване на хумус, включ. изкопаване и натоварване на транспорт	лв/м3
19	Отстраняване на хумус, включ. изкопаване, натоварване, превоз , складиране на обекта	лв/м3
24	Разкъртване на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт.	лв/м3
26	Разкъртване на съществуващи асфалтобетонни тротоари, включително изкопаване и натоварване на транспорт.	лв/м3
27	Разваляне на тротоар от бетонни плочи включително изкопаване и натоварване на транспорт.	лв/м2
33	Разкъртване на бетонни паважни блокчета, включително натоварване на транспорт.	лв/м3

37	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/м3/км
38	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/т/км
62	Уплътняване на земното легло до достигане на необходимата носимоспособност	лв/м2
129	Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м2
130	Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м2
132	Доставка материали и запълване на пукнатини по същ. настилка, с ширина до 5 мм, с горещ битум	лв/м

136	Направа основа на пътна настилка по технология "Студено рециклиране" без стойността на добавъчните материали -битум, Пенобитум, Нанополимери, Хидраитна вар, Хидравлично свързващо вещество HRB 12.5, Цимент СЕМ II/B - М (S-P-L) 32.5R, Трошенокаменна фракция с различна зърнометрия и средна дебелина 20 см	лв/м2
137	Направа основа на пътна настилка по технология "Стабилизация почви" без стойността на добавъчните материали -битум, Пенобитум, Нанополимери, Хидраитна вар, Хидравлично свързващо вещество HRB 12.5, Цимент СЕМ II/B - М (S-P-L) 32.5R, Трошенокаменна фракция с различна зърнометрия	лв/м3
140	Доставка и направа повърхностна обработка на съществуваща асфалтобетонна настилка чрез полагане на асфалтобетонни покрития до 10мм	лв/м2
142	Доставка материали и монтиране на тръбно-решетъчен парапет- Zn, нисък тип с Н=810 мм., вкл. всички свързани с това разходи	лв/м

143	Доставка материали и монтиране на тръбно-решетъчен парапет-Zn, висок тип с Н=1100 мм., вкл. всички свързани с това разходи	лв/м
144	Доставка и монтаж на предпазно стълбче - Zn- със светлоотразително фолио Ф=60, Н=60см вкл. всички свързани с това разходи	лв/бр
151	Доставка и монтаж на стойки за стандартни пътни знаци и информационни табели вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/бр
189	Монтаж осветително тяло за УО върху рогатка	лв/бр
194	Направа на заземление с един кол от профилна стомана	лв/бр
Максимални единични цени за видове механизация :		
24	Пневматичен къртач	лв/мсм
26	Машина за извършване на ремонт на единични малки участъци /дупки/ и пукнатини по пътните настилки с полагане чрез инжекционен метод	лв/мсм
Максимални стойности за показатели на ценообразуване		
Доставно – складови разходи - K5		%

В Ценовото предложение на участника **„ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД** е предложил цени, които са **с 20 на сто** по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, а именно:

ВИДОВЕ РАБОТИ	
----------------------	--

2	Изсичане на храсти и малки дървета с диаметър до 10см и натоварване на транспорт	лв/м2
11	Ръчен изкоп при разкриване на съществуващи комуникационни съоръжения, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв/м3
14	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2м	лв/м2
15	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина от 2м до 4м	лв/м2
16	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина над 4м	лв/м2
25	Разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт	лв/м3
34	Разбиване на зидария от тухли/блокчета, включително натоварване на отпадъка на транспорт	лв/м3
36	Превоз на материали с товарен автомобил над 3.5 тона и разтоварване	лв/км
37	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/м3/км

38	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/т/км
39	Превоз до/от временно депо и разтоварване	лв/км
85	Повдигане на съществуващи ДШ (дъждоприемни шахти) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр
86	Потопяне на съществуваща ДШ (дъждоприемна шахта) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр
87	Повдигане на съществуващи РШ (ревизионни шахти) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр

88	Потапяне на съществуваща РШ (ревизионна шахта) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр
89	Повдигане на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр
90	Потапяне на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр
91	Повдигане на съществуващ противопожарен кран включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв./бр.

92	Почистване на дъждоприемна шахта, включително изпълнение на всички необходими работи и превоз на отпадъците до депо/без такса депо/.	лв./бр.
113	Почистване и грундиране на метални повърхности	лв/м
116	Доставка и полагане на циментова замазка с d=2 см	лв/м2
117	Добавка за увеличаване дебелината циментова замазка с d=1 см	лв/м2
121	Доставка и полагане на студена асфалтова, вкл. почистване, подсушаване и грундиране на основата и стените с битумна емулсия	лв/м3
126	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум /БДС EN 14023/ за износващ пласт с дебелина след уплътняване 4см.	лв/м2
129	Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м2
130	Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м2

136	Направа основа на пътна настилка по технология "Студено рециклиране" без стойността на добавъчните материали -битум, Пенобитум, Нанополимери, Хидраитна вар, Хидравлично свързващо вещество HRB 12.5, Цимент СЕМ II/B - М (S-P-L) 32.5R, Трошенокаменна фракция с различна зърнометрия и средна дебелина 20 см	лв/м2
137	Направа основа на пътна настилка по технология "Стабилизация почви" без стойността на добавъчните материали -битум, Пенобитум, Нанополимери, Хидраитна вар, Хидравлично свързващо вещество HRB 12.5, Цимент СЕМ II/B - М (S-P-L) 32.5R, Трошенокаменна фракция с различна зърнометрия	лв/м3
139	Доставка и направа на сплитмастик вкл. порест асфалт до 12мм с дебелина на полагане до 2.5 см, пътен битум и др.	лв/м2
140	Доставка и направа повърхностна обработка на съществуваща асфалтобетонна настилка чрез полагане на асфалтобетонни покрития до 10мм	лв/м2

142	Доставка материали и монтиране на тръбно-решетъчен парапет- Zn, нисък тип с H=810 мм., вкл. всички свързани с това разходи	лв/м
143	Доставка материали и монтиране на тръбно-решетъчен парапет-Zn, висок тип с H=1100 мм., вкл. всички свързани с това разходи	лв/м
144	Доставка и монтаж на предпазно стълбче - Zn- със светлоотразително фолио Ф=60, H=60см вкл. всички свързани с това разходи	лв/бр
152	Доставка и монтаж на стойки за нестандартни пътни знаци и информационни табели вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/бр
153	Демонтаж и монтаж на съществуващ метален парапет вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/м
154	Демонтаж и монтаж на съществуващи метални колчета вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/бр
166	Доставка и монтаж гърне за пожарен хидрант	лв/бр
168	Доставка и монтаж на решетка от чугун на дъждоприемна шахта	лв/бр
171	Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф200 мм вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/м

172	Трасиране на кабелна линия	лв/м
174	Подготовка на подложка за кабел и покриването му с тухли	лв/м
175	Доставка и полагане рvc тръби по стълб ф 32мм	лв/м
179	Направа изкоп с зариване и трамбоване 3 кат 0,8мх0,4м	лв/м
180	Направа изкоп с зариване и трамбоване 3 кат 1,1мх0,6м за преминаване под пътните платна	лв/м
181	Полагане на кабел до 10 мм2 в изкоп без стойността на кабела	лв/м
182	Полагане на кабел до 16 мм2 в изкоп без стойността на кабела	лв/м
183	Полагане на кабел до 25 мм2 в изкоп без стойността на кабела	лв/м
185	Доставка и монтаж на стоманенотръбен стълб с външна кутия до 5 м /над земята/	лв/бр
186	Доставка и монтаж на стоманенотръбен стълб с външна кутия и една рогатка до 7,5 м /над земята/	лв/бр
187	Направа на изкоп за шурфове 1/0,8/0,6	лв/бр
188	Изтегляне на кабел през тръби	лв/м
189	Монтаж осветително тяло за УО върху рогатка	лв/бр
192	Вкарване на краищата на кабел и подвързване до разпред. кутия за УО	лв/бр

195	Направа на заземление с два кола от профилна стомана	лв/бр
196	Товарене, разтоварване и извозване на земни маси и строителни отпадъци / без такса депо/	лв/м3
198	Подготовка за прикачване на кабелна линия НН	лв/бр
Максимални единични цени за видове механизация :		
7	Автокран с товароподемност над 30 т	лв/мсм
18	Колесен багер с обем на кофата до 1,5 м3	лв/мсм
20	Багер верижен	лв/мсм
23	Мотокар до 4 тона	лв/мсм
26	Машина за извършване на ремонт на единични малки участъци /дупки/ и пукнатини по пътните настилки с полагане чрез инжекционен метод	лв/мсм

В Ценовото предложение на участника **ДЗЗД „ДОБРИЧ 2020“** е предложил цени, които са **с 20 на сто** по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, а именно:

ВИДОВЕ РАБОТИ		
2	Изсичане на храсти и малки дървета с диаметър до 10см и натоварване на транспорт	лв/м2
14	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2м	лв/м2
15	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина от 2м до 4м	лв/м2

16	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина над 4м	лв/м2
25	Разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт	лв/м3
34	Разбиване на зидария от тухли/блокчета, включително натоварване на отпадъка на транспорт	лв/м3
36	Превоз на материали с товарен автомобил над 3.5 тона и разтоварване	лв/км
37	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/м3/км
38	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/т/км
39	Превоз до/от временно депо и разтоварване	лв/км
71	Полагане на бетонови бордюри 8/16/50 и 10/25/50 (с бордюри на обекта) на бетонова основа и фугиране	лв/м

85	Повдигане на съществуващи ДШ (дъждоприемни шахти) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр
86	Потапяне на съществуваща ДШ (дъждоприемна шахта) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр
87	Повдигане на съществуващи РШ (ревизионни шахти) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр
88	Потапяне на съществуваща РШ (ревизионна шахта) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр

89	Повдигане на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв./бр
90	Потопяне на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв./бр
91	Повдигане на съществуващ противопожарен кран включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв./бр.
92	Почистване на дъждоприемна шахта, включително изпълнение на всички необходими работи и превоз на отпадъците до депо/без такса депо/.	лв./бр.

102	Доставка материали, направа и разваляне на хоризонтален кофраж за плочи, греди, конзоли, и др., вкл. и видим бетон и всички свързани с това разходи	лв/м2
113	Почистване и грундиране на метални повърхности	лв/м
116	Доставка и полагане на циментова замазка с d=2 см	лв/м2
117	Добавка за увеличаване дебелината циментова замазка с d=1 см	лв/м2
126	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум /БДС EN 14023/ за износващ пласт с дебелина след уплътняване 4см.	лв/м2
130	Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м2
136	Направа основа на пътна настилка по технология "Студено рециклиране" без стойността на добавъчните материали -битум, Пенобитум, Нанополимери, Хидраитна вар, Хидравлично свързващо вещество HRB 12.5, Цимент CEM II/B - M (S-P-L) 32.5R, Трошенокаменна фракция с различна зърнометрия и средна дебелина 20 см	лв/м2

137	Направа основа на пътна настилка по технология "Стабилизация почви" без стойността на добавъчните материали -битум, Пенобитум, Нанополимери, Хидраитна вар, Хидравлично свързващо вещество HRB 12.5, Цимент СЕМ II/B - М (S-P-L) 32.5R, Трошенокаменна фракция с различна зърнометрия	лв/м3
139	Доставка и направа на сплитмастик вкл. порест асфалт до 12мм с дебелина на полагане до 2.5 см, пътен битум и др.	лв/м2
140	Доставка и направа повърхностна обработка на съществуваща асфалтобетонна настилка чрез полагане на асфалтобетонни покрития до 10мм	лв/м2
142	Доставка материали и монтиране на тръбно-решетъчен парапет- Zn, нисък тип с Н=810 мм., вкл. всички свързани с това разходи	лв/м
143	Доставка материали и монтиране на тръбно-решетъчен парапет-Zn, висок тип с Н=1100 мм., вкл. всички свързани с това разходи	лв/м
144	Доставка и монтаж на предпазно стълбче - Zn- със светлоотразително фолио Ф=60, Н=60см вкл. всички свързани с това разходи	лв/бр

145	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на акрилатна боя с перли вкл. всички свързани с това разходи.	лв/м2
152	Доставка и монтаж на стойки за нестандартни пътни знаци и информационни табели вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/бр
153	Демонтаж и монтаж на съществуващ метален парапет вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/м
154	Демонтаж и монтаж на съществуващи метални колчета вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/бр
165	Доставка материали и монтаж на подземен противопожарен хидрант- ПХ 70/80	лв/бр
166	Доставка и монтаж гърне за пожарен хидрант	лв/бр
168	Доставка и монтаж на решетка от чугун на дъждоприемна шахта	лв/бр
171	Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф200 мм вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/м
172	Трасиране на кабелна линия	лв/м
173	Подготовка на подложка за кабел и покриването му с пвц лента	лв/м
174	Подготовка на подложка за кабел и покриването му с тухли	лв/м

175	Доставка и полагане рvc тръби по стълб ф 32мм	лв/м
177	Доставка и полагане рvc тръби ф 140 в изкоп	лв/м
178	Доставка и полагане рvc тръби ф 160 в изкоп	лв/м
179	Направа изкоп с зариване и трамбоване 3 кат 0,8мх0,4м	лв/м
180	Направа изкоп с зариване и трамбоване 3 кат 1,1мх0,6м за преминаване под пътните платна	лв/м
181	Полагане на кабел до 10 мм2 в изкоп без стойността на кабела	лв/м
182	Полагане на кабел до 16 мм2 в изкоп без стойността на кабела	лв/м
183	Полагане на кабел до 25 мм2 в изкоп без стойността на кабела	лв/м
185	Доставка и монтаж на стоманенотръбен стълб с външна кутия до 5 м /над земята/	лв/бр
186	Доставка и монтаж на стоманенотръбен стълб с външна кутия и една рогатка до 7,5 м /над земята/	лв/бр
187	Направа на изкоп за шурфове 1/0,8/0,6	лв/бр
188	Изтегляне на кабел през тръби	лв/м
189	Монтаж осветително тяло за УО върху рогатка	лв/бр
192	Вкарване на краищата на кабел и подвързване до разпред. кутия за УО	лв/бр
194	Направа на заземление с един кол от профилна стомана	лв/бр

195	Направа на заземление с два кола от профилна стомана	лв/бр
196	Товарене, разтоварване и извозване на земни маси и строителни отпадъци / без такса депо/	лв/м3
198	Подготовка за прикачване на кабелна линия НН	лв/бр
Максимални единични цени за видове механизация :		
7	Автокран с товароподемност над 30 т	лв/мсм
18	Колесен багер с обем на кофата до 1,5 м3	лв/мсм
26	Машина за извършване на ремонт на единични малки участъци /дупки/ и пукнатини по пътните настилки с полагане чрез инжекционен метод	лв/мсм

В Ценовото предложение на участника **«КЛИМАТРОНИК» ЕООД** е предложил цени, които са с **20 на сто** по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, а именно:

ВИДОВЕ РАБОТИ		
4	Преместване (откопаване, транспорт и засаждане) на едроразмерни широколистни дървета с бала пръст на разстояние до 10 км.	лв/бр

5	Преместване (откопаване, транспорт и засаждане) на едроразмерни иглолистни дървета с бала пръст на разстояние до 10 км.	лв/бр
6	Монтаж и демонтаж временна ограда "немасивна"	лв/м
7	Монтаж и демонтаж на пътни знаци за ВОД-без стойността на знаците	лв/м2
12	Механизиран скален изкоп на отвал	лв/м3
13	Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв/м3
22	Студено фрезозане на деформации на съществуващата асфалтобетонна настилка, включително: фрезозане с пътна фреза, изкопаване, и натоварване на транспорт.	лв/м3
23	Изрязване на съществуваща асфалтова настилка с фугорез	лв/м
26	Разкъртване на съществуващи асфалтобетонни тротоари, включително изкопаване и натоварване на транспорт.	лв/м3
29	Разваляне на бетонни тротоари включително натоварване на транспорт.	лв/м2

30	Разкъртване на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици, разбиване на бетонна основа под тях, и натоварване на транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/м
31	Разкъртване на бетонови бордюри и/или бетонови водещи ивици включително рязане с фугорезач и складиране на обекта	лв/м
32	Разкъртване на бетонови паважни блокчета и складиране на обекта	лв/м2
39	Превоз до/от временно депо и разтоварване	лв/км
40	Натоварване механизирано на транспорт	лв/м3
41	Натоварване ръчно на транспорт	лв/м3
43	Демонтаж на стандартни пътни знаци, включително натоварване на транспорт.	лв/м2
44	Демонтаж на индивидулни пътни знаци, включително натоварване на транспорт	лв/м2
45	Демонтаж на предпазна еластична ограда с единична лента включително натоварване на транспорт	лв/м

46	Демонтаж на предпазна еластична ограда с двойна лента включително натоварване на транспорт	лв/м
47	Демонтаж на парапет включително натоварване на транспорт	лв/м
48	Разкъртване на бетон ръчно с ел. къртач, включително натоварване на транспорт.	лв/м3
49	Доставка и полагане на материал-пясък за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта	лв/м3
50	Доставка и полагане на подосновен пласт от трошен камък с непрекъсната зърнометрия с различна ширина и дебелина на пласта	лв/м3
51	Доставка и полагане на трошено-каменни фракции с различна ширина и дебелина на пласта	лв/м3
52	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	лв/м3
53	Доставка материали и полагане на пласт от пясък, уплътнен през 20-30 см.	лв/м3
55	Доставка и монтаж геотекстил с тегло ≤ 150 г на м2	лв/м2

56	Доставка и монтаж геотекстил с тегло >150 г. ≤ 300 г на м2	лв/м2
63	Доставка и полагане бет. бордюри 18/35/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м
64	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м
65	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м
66	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 10/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м
67	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м
68	Доставка и полагане на високи ограничителни бордюри с размер 50/10/50 тип "Ню Джърси" на бетонова основа и фугиране	лв/м
69	Доставка и полагане на високи ограничителни бордюри с рамери 40/40/15 на бетонова основа и фугиране	лв/м

70	Полагане на бетонови бордюри 18/35/50 и 15/25/50 (с бордюри на обекта) на бетонова основа и фугиране	лв/м
71	Полагане на бетонови бордюри 8/16/50 и 10/25/50 (с бордюри на обекта) на бетонова основа и фугиране	лв/м
81	Доставка на материали и направа на настилка от бетонови паважни блокчета-сиви всички размери включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м2
83	Пренареждане на настилка от бетонови паважни блокчета включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м2
87	Повдигане на съществуващи РШ (ревизионни шахти) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр
88	Потапяне на съществуваща РШ (ревизионна шахта) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр

93	Доставка и полагане на бетон C8/10 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3
94	Доставка и полагане на бетон C10/12 вкл. всички свързани с това разходи	лв/м3
95	Доставка и полагане на бетон C12/15 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3
96	Доставка и полагане на бетон C16/20 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3
97	Доставка и полагане на бетон C20/25 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3
99	Доставка и полагане на бетон C30/35 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3
100	Доставка и полагане на бетон C37/40 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3
101	Доставка материали, направа и разваляне на вертикален кофраж за стени, колони, устои, подпори, крила и др., вкл. и видим бетон и всички свързани с това разходи	лв/м2
114	Боядисване на метални повърхности	лв/м
115	Доставка и полагане на цим. р-р вкл. всички свързани с това разходи	лв/м3

120	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонова смес за профилиране при дебелина над 4 см. за направа крѝпки на съществуваща асфалтова настилка.	лв/тон
121	Доставка и полагане на студена асфалтова, вкл. почистване, подсушаване и грундиране на основата и стените с битумна емулсия	лв/м3
123	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването >4 см.	лв/тон
124	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за усилване и профилиране с променлива дебелина	лв/тон
125	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонова смес на пластове с променлива дебелина	лв/тон
127	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	лв/тон
128	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за крѝпки с различна дебелина и ширина	лв/тон
131	Доставка и полагане на битумизирана основа, с различна дебелина и ширина, с минимална степен на уплътняване 97 %.	лв/тон

138	Доставка и направа на дrenaраш /порест / асфалтобетон вкл. асфалт едрозърнест до 25 мм, пътен битум и др.	лв/м3
141	Доставка и разтилане на плодна пръст (хумус)	лв/м3
147	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на студен пластик с перли вкл. всички свързани с това разходи.	лв/м2
149	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС EN 1517-2006.	лв/м2
150	Доставка и монтаж на нестандартни рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС EN 1517-2006,	лв/м2
155	Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - единичен едноставен с дълбочина до 1 м, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация	лв/бр
156	Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - единичен едноставен с дълбочина до 1 м с готови елементи, калоуловител и елемент за връзка, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация	лв/бр

157	Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - единичен двуставен с дълбочина до 2 м, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация	лв/бр
158	Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - единичен двуставен с дълбочина до 2 м с готови елементи, калоуловител и елемент за връзка, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация	лв/бр
160	Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - двоен едноставен с дълбочина до 1 м с готови елементи, калоуловител и елемент за връзка, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация	лв/бр
162	Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - двоен двуставен с дълбочина до 2 м с готови елементи, калоуловител и елемент за връзка, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация	лв/бр
168	Доставка и монтаж на решетка от чугун на дъждоприемна шахта	лв/бр

171	Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф200 мм вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/м
184	Доставка и монтаж разклонителна кутия на стълб	лв/бр
190	Изтегляне на кабел СВТ 3х2,5mm ² през стоманотръбен стълб за УО с h=5,0 m	лв/бр
Максимални единични цени за видове механизация :		
1	Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т.	лв/мсм
2	Автомобил с товароподемност от 3 до 10т.	лв/мсм
3	Автомобил с товароподемност над 10т.	лв/мсм
4	Цистерна за вода със вместимост до 5 т.	лв/мсм
5	Автокран с товароподемност до 5 т	лв/мсм
8	Челен товарач до 1 м3	лв/мсм
9	Челен товарач от 1,0 до 2,5 м3	лв/мсм
11	Ел .агрегат - мобилен	лв/мсм
12	Компресор - мобилен	лв/мсм
16	Влекач с ремарке до 30т	лв/мсм
22	Мотометла	лв/мсм
24	Пневматичен къртач	лв/мсм
25	Машина за челно заваряване на тръби от 40 до 2000 мм	лв/мсм
Максимални стойности за показатели на ценообразуване		
	Доставно – складови разходи - K5	%
	Печалба - K7	%

В Ценовото предложение на участника **„ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД** е предложил цени, които са с **20 на сто** по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, а именно:

ВИДОВЕ РАБОТИ		
2	Изсичане на храсти и малки дървета с диаметър до 10см и натоварване на транспорт	лв/м2
14	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2м	лв/м2
15	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина от 2м до 4м	лв/м2
16	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина над 4м	лв/м2
25	Разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт	лв/м3
34	Разбиване на зидария от тухли/блокчета, включително натоварване на отпадъка на транспорт	лв/м3
37	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/м3/км

38	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/т/км
39	Превоз до/от временно депо и разтоварване	лв/км
68	Доставка и полагане на високи ограничителни бордюри с размер 50/10/50 тип "Ню Джърси" на бетонова основа и фугиране	лв/м
71	Полагане на бетонови бордюри 8/16/50 и 10/25/50 (с бордюри на обекта) на бетонова основа и фугиране	лв/м
85	Повдигане на съществуващи ДШ (дъждоприемни шахти) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр
86	Потапяне на съществуваща ДШ (дъждоприемна шахта) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр

87	Повдигане на съществуващи РШ (ревизионни шахти) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр
88	Потапяне на съществуваща РШ (ревизионна шахта) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр
89	Повдигане на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр
90	Потапяне на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр

91	Повдигане на съществуващ противопожарен кран включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв./бр.
92	Почистване на дъждоприемна шахта, включително изпълнение на всички необходими работи и превоз на отпадъците до депо/без такса депо/.	лв./бр.
113	Почистване и грундиране на метални повърхности	лв/м
116	Доставка и полагане на циментова замазка с d=2 см	лв/м2
117	Добавка за увеличаване дебелината циментова замазка с d=1 см	лв/м2
126	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум /БДС EN 14023/ за износващ пласт с дебелина след уплътняване 4см.	лв/м2
133	Доставка материали и запълване на пукнатини по същ. настилка, с ширина над 5 мм, с гореща битумна паста	лв/м

136	Направа основа на пътна настилка по технология "Студено рециклиране" без стойността на добавъчните материали -битум, Пенобитум, Нанополимери, Хидраитна вар, Хидравлично свързващо вещество HRB 12.5, Цимент CEM II/B - M (S-P-L) 32.5R, Трошенокаменна фракция с различна зърнометрия и средна дебелина 20 см	лв/м2
137	Направа основа на пътна настилка по технология "Стабилизация почви" без стойността на добавъчните материали -битум, Пенобитум, Нанополимери, Хидраитна вар, Хидравлично свързващо вещество HRB 12.5, Цимент CEM II/B - M (S-P-L) 32.5R, Трошенокаменна фракция с различна зърнометрия	лв/м3
139	Доставка и направа на сплитмастик вкл. порест асфалт до 12мм с дебелина на полагане до 2.5 см, пътен битум и др.	лв/м2
140	Доставка и направа повърхностна обработка на съществуваща асфалтобетонна настилка чрез полагане на асфалтобетонни покрития до 10мм	лв/м2

142	Доставка материали и монтиране на тръбно-решетъчен парапет- Zn, нисък тип с H=810 мм., вкл. всички свързани с това разходи	лв/м
143	Доставка материали и монтиране на тръбно-решетъчен парапет-Zn, висок тип с H=1100 мм., вкл. всички свързани с това разходи	лв/м
144	Доставка и монтаж на предпазно стълбче - Zn- със светлоотразително фолио Ф=60, H=60см вкл. всички свързани с това разходи	лв/бр
145	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на акрилатна боя с перли вкл. всички свързани с това разходи.	лв/м2
152	Доставка и монтаж на стойки за нестандартни пътни знаци и информационни табели вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/бр
154	Демонтаж и монтаж на съществуващи метални колчета вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/бр
159	Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - двоен едноставен с дълбочина до 1 м, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация	лв/бр

163	Доставка материали и направа на ревизионна шахти с кръгло сечение D=1,00м от сглобяеми бетонни елементи с метален пръстен и самонивелиращ капак с дълбочина на шахтата до 2м	лв/бр
165	Доставка материали и монтаж на подземен противопожарен хидрант- ПХ 70/80	лв/бр
166	Доставка и монтаж гърне за пожарен хидрант	лв/бр
168	Доставка и монтаж на решетка от чугун на дъждоприемна шахта	лв/бр
171	Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф200 мм вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/м
172	Трасиране на кабелна линия	лв/м
173	Подготовка на подложка за кабел и покриването му с пвц лента	лв/м
174	Подготовка на подложка за кабел и покриването му с тухли	лв/м
175	Доставка и полагане рvc тръби по стълб ф 32мм	лв/м
177	Доставка и полагане рvc тръби ф 140 в изкоп	лв/м
178	Доставка и полагане рvc тръби ф 160 в изкоп	лв/м
179	Направа изкоп с зариване и трамбоване 3 кат 0,8мх0,4м	лв/м

180	Направа изкоп с зариване и трамбоване 3 кат 1,1мх0,6м за преминаване под пътните платна	лв/м
181	Полагане на кабел до 10 мм ² в изкоп без стойността на кабела	лв/м
182	Полагане на кабел до 16 мм ² в изкоп без стойността на кабела	лв/м
183	Полагане на кабел до 25 мм ² в изкоп без стойността на кабела	лв/м
185	Доставка и монтаж на стоманенотръбен стълб с външна кутия до 5 м /над земята/	лв/бр
186	Доставка и монтаж на стоманенотръбен стълб с външна кутия и една рогатка до 7,5 м /над земята/	лв/бр
187	Направа на изкоп за шурфове 1/0,8/0,6	лв/бр
188	Изтегляне на кабел през тръби	лв/м
189	Монтаж осветително тяло за УО върху рогатка	лв/бр
192	Вкарване на краищата на кабел и подвързване до разпред. кутия за УО	лв/бр
194	Направа на заземление с един кол от профилна стомана	лв/бр
195	Направа на заземление с два кола от профилна стомана	лв/бр
196	Товарене, разтоварване и извозване на земни маси и строителни отпадъци / без такса депо/	лв/м ³

198	Подготовка за прикачване на кабелна линия НН	лв/бр
	Максимални единични цени за видове механизация :	
18	Колесен багер с обем на кофата до 1,5 м3	лв/мсм
19	Колесен багер с тегло до 19 тона и хидрочук	лв/мсм
20	Багер верижен	лв/мсм
23	Мотокар до 4 тона	лв/мсм
26	Машина за извършване на ремонт на единични малки участъци /дупки/ и пукнатини по пътните настилки с полагане чрез инжекционен метод	лв/мсм

В Ценовото предложение на участника « **ХИДРОСТРОЙ** » **АД** е предложил цени, които са с **20 на сто** по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, а именно:

ВИДОВЕ РАБОТИ		
2	Изсичане на храсти и малки дървета с диаметър до 10см и натоварване на транспорт	лв/м2
14	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2м	лв/м2
15	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина от 2м до 4м	лв/м2
16	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина над 4м	лв/м2

25	Разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт	лв/м3
34	Разбиване на зидария от тухли/блокчета, включително натоварване на отпадъка на транспорт	лв/м3
37	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/м3/км
38	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/т/км
39	Превоз до/от временно депо и разтоварване	лв/км
68	Доставка и полагане на високи ограничителни бордюри с размер 50/10/50 тип "Ню Джърси" на бетонова основа и фугиране	лв/м
69	Доставка и полагане на високи ограничителни бордюри с рамери 40/40/15 на бетонова основа и фугиране	лв/м
71	Полагане на бетонови бордюри 8/16/50 и 10/25/50 (с бордюри на обекта) на бетонова основа и фугиране	лв/м

85	Повдигане на съществуващи ДШ (дъждоприемни шахти) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр
86	Потапяне на съществуваща ДШ (дъждоприемна шахта) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр
87	Повдигане на съществуващи РШ (ревизионни шахти) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр
88	Потапяне на съществуваща РШ (ревизионна шахта) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр

89	Повдигане на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв./бр
90	Потапяне на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв./бр
91	Повдигане на съществуващ противопожарен кран включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв./бр.
92	Почистване на дъждоприемна шахта, включително изпълнение на всички необходими работи и превоз на отпадъците до депо/без такса депо/.	лв./бр.

102	Доставка материали, направа и разваляне на хоризонтален кофраж за плочи, греди, конзоли, и др., вкл. и видим бетон и всички свързани с това разходи	лв/м2
113	Почистване и грундиране на метални повърхности	лв/м
116	Доставка и полагане на циментова замазка с d=2 см	лв/м2
117	Добавка за увеличаване дебелината циментова замазка с d=1 см	лв/м2
118	Почистване и грундиране на основата на асфалтова кръпка с битумна емулсия, вкл. всички свързани с това разходи.	лв/м2
126	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум /БДС EN 14023/ за износващ пласт с дебелина след уплътняване 4см.	лв/м2
133	Доставка материали и запълване на пукнатини по същ. настилка, с ширина над 5 мм, с гореща битумна паста	лв/м

136	Направа основа на пътна настилка по технология "Студено рециклиране" без стойността на добавъчните материали -битум, Пенобитум, Нанополимери, Хидраитна вар, Хидравлично свързващо вещество HRB 12.5, Цимент CEM II/B - M (S-P-L) 32.5R, Трошенокаменна фракция с различна зърнометрия и средна дебелина 20 см	лв/м2
137	Направа основа на пътна настилка по технология "Стабилизация почви" без стойността на добавъчните материали -битум, Пенобитум, Нанополимери, Хидраитна вар, Хидравлично свързващо вещество HRB 12.5, Цимент CEM II/B - M (S-P-L) 32.5R, Трошенокаменна фракция с различна зърнометрия	лв/м3
139	Доставка и направа на сплитмастик вкл. порест асфалт до 12мм с дебелина на полагане до 2.5 см, пътен битум и др.	лв/м2
140	Доставка и направа повърхностна обработка на съществуваща асфалтобетонна настилка чрез полагане на асфалтобетонни покрития до 10мм	лв/м2

142	Доставка материали и монтиране на тръбно-решетъчен парапет- Zn, нисък тип с H=810 мм., вкл. всички свързани с това разходи	лв/м
143	Доставка материали и монтиране на тръбно-решетъчен парапет-Zn, висок тип с H=1100 мм., вкл. всички свързани с това разходи	лв/м
144	Доставка и монтаж на предпазно стълбче - Zn- със светлоотразително фолио Ф=60, H=60см вкл. всички свързани с това разходи	лв/бр
152	Доставка и монтаж на стойки за нестандартни пътни знаци и информационни табели вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/бр
153	Демонтаж и монтаж на съществуващ метален парапет вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/м
154	Демонтаж и монтаж на съществуващи метални колчета вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/бр
165	Доставка материали и монтаж на подземен противопожарен хидрант- ПХ 70/80	лв/бр
166	Доставка и монтаж гърне за пожарен хидрант	лв/бр
168	Доставка и монтаж на решетка от чугун на дъждоприемна шахта	лв/бр

171	Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф200 мм вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/м
172	Трасиране на кабелна линия	лв/м
173	Подготовка на подложка за кабел и покриването му с пвц лента	лв/м
174	Подготовка на подложка за кабел и покриването му с тухли	лв/м
175	Доставка и полагане рvc тръби по стълб ф 32мм	лв/м
176	Доставка и полагане рvc тръби ф 110 в изкоп	лв/м
177	Доставка и полагане рvc тръби ф 140 в изкоп	лв/м
178	Доставка и полагане рvc тръби ф 160 в изкоп	лв/м
179	Направа изкоп с зариване и трамбоване 3 кат 0,8мх0,4м	лв/м
180	Направа изкоп с зариване и трамбоване 3 кат 1,1мх0,6м за преминаване под пътните платна	лв/м
181	Полагане на кабел до 10 мм ² в изкоп без стойността на кабела	лв/м
182	Полагане на кабел до 16 мм ² в изкоп без стойността на кабела	лв/м
183	Полагане на кабел до 25 мм ² в изкоп без стойността на кабела	лв/м
185	Доставка и монтаж на стоманенотръбен стълб с външна кутия до 5 м /над земята/	лв/бр

186	Доставка и монтаж на стоманенотръбен стълб с външна кутия и една рогатка до 7,5 м /над земята/	лв/бр
187	Направа на изкоп за шурфове 1/0,8/0,6	лв/бр
188	Изтегляне на кабел през тръби	лв/м
189	Монтаж осветително тяло за УО върху рогатка	лв/бр
192	Вкарване на краищата на кабел и подвързване до разпред. кутия за УО	лв/бр
194	Направа на заземление с един кол от профилна стомана	лв/бр
195	Направа на заземление с два кола от профилна стомана	лв/бр
196	Товарене, разтоварване и извозване на земни маси и строителни отпадъци / без такса депо/	лв/м3
198	Подготовка за прикачване на кабелна линия НН	лв/бр
Максимални единични цени за видове механизация :		
7	Автокран с товароподемност над 30 т	лв/мсм
18	Колесен багер с обем на кофата до 1,5 м3	лв/мсм
19	Колесен багер с тегло до 19 тона и хидрочук	лв/мсм
20	Багер верижен	лв/мсм
21	Автовишка до 20 м	лв/мсм
23	Мотокар до 4 тона	лв/мсм

26	Машина за извършване на ремонт на единични малки участъци /дулки/ и пукнатини по пътните настилки с полагане чрез инжекционен метод	лв/мсм
----	---	--------

В резултат на установеното Комисията

РЕШИ:

I. На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП да изиска, в срок до 5 /пет/ дни от датата на уведомяването, подробна писмена обосновка от участниците

ДЗЗД „РЕКОНСТРУКЦИЯ-ДОЛНИ ЧИФЛИК“, „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ДЗЗД „ДОБРИЧ 2020“, «КЛИМАТРОНИК» ЕООД, „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД, « ХИДРОСТРОЙ» АД за предложените от тях единични цени в Ценовото им предложение, която е с повече от 20% по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

Настоящият протокол е съставен и окончателно подписан на 17.05.2021 г., ведно с Приложение № 2, представляващо неразделна част от него.

КОМИСИЯ:

*ЗАЛИЧЕН

Председател:

В. Трифонова

*ЗАЛИЧЕН

Членове:

инж. С. Симеонов

*ЗАЛИЧЕН

инж.Д. Харбалиев

*ЗАЛИЧЕН

*Информацията е заличена на основание чл.37 ЗОП във връзка с чл.4, т.1 и във връзка с чл.5, параграф 1, б. "в" и „е“, и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).