

Критерий	ед. мярка	„ХИДРОСТРОЙ“ АД			„ИИФРА ЕКСПЕРТ“ АД			„ИИИСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД			ДЗЗД „РЕКОНСТРУКЦИОН-ДОЛНИ ЧИФЛИН ЕООД“			„КЛИМАТРОНИК“ ЕООД			ДЗЗД „ДОБРИЧ 2020“			
		предлож-ение	Ср.цена-20%	Обоснова	предлож-ение	Ср.цена-20%	Обоснова	предлож-ение	Ср.цена-20%	Обоснова	предлож-ение	Ср.цена-20%	Обоснова	предлож-ение	Ср.цена-20%	Обоснова	предлож-ение	Ср.цена-20%	Обоснова	
ВИДОВЕ РАБОТИ																				
	ПОДГОТОВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ																			
1	Подготовка на основата - разчистване на терена и натоварване на транспорт	лв/м2	1,14	0,90	не	1,22	0,89	не	1,12	0,92	не	1,15	0,90	не	0,95	0,93	не	1,2	0,89	не
2	Изсичане на храсти и малки дървета с диаметър до 10см и натоварване на транспорт	лв/м2	1,45	3,42	ДА	1,52	3,41	ДА	1,33	3,44	ДА	1,81	3,36	ДА	15,2	1,22	не	1,5	3,41	ДА
3	Изсичане на дървета с диаметър над 10см, изваждане на корените и натоварване на транспорт	лв/бр	34,98	33,33	не	35,78	33,20	не	34,9	33,34	не	65,13	28,51	не	35	33,33	не	37,5	32,93	не
4	Преместване (откопаване, транспорт и засаждане) на едноразмерни широколистни дървета с бала пръст на разстояние до 10 км.	лв/бр	1150	539,20	не	922	575,68	не	918	576,32	не	495	644,00	ДА	85	709,60	ДА	950	571,20	не
5	Преместване (откопаване, транспорт и засаждане) на едноразмерни иглолистни дървета с бала пръст на разстояние до 10 км.	лв/бр	1250	638,40	не	1010	676,80	не	1200	646,40	не	495	759,20	ДА	85	824,80	ДА	1200	646,40	не
6	Монтаж и демонтаж временна ограда "немасивна"	лв/м	3,68	3,24	не	3,72	3,23	не	3,89	3,21	не	5,04	3,02	не	2,8	3,38	ДА	4,8	3,06	не
7	Монтаж и демонтаж на пътни знаци за ВОД-без стойността на знаците	лв/м2	4,78	3,89	не	5,08	3,85	не	4,63	3,92	не	7,38	3,48	не	2,45	4,27	ДА	4,8	3,89	не
8	Мощен изкоп с бегер на отвал	лв/м3	4,29	3,79	не	4,49	3,75	не	4,84	3,70	не	5,58	3,58	не	4,25	3,79	не	4,5	3,75	не
9	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв/м3	4,81	4,32	не	5,39	4,22	не	5,32	4,24	не	6,12	4,11	не	4,95	4,29	не	5,2	4,25	не
10	Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв/м3	20,66	18,68	не	21,56	18,53	не	21,46	18,55	не	25,5	17,90	не	27	17,66	не	21,2	18,59	не
11	Ръчен изкоп при разкриване на съществуващи съоръжения, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв/м3	20,47	18,93	не	21,85	18,71	не	18,63	19,22	ДА	30,41	17,34	не	27	17,88	не	20,4	18,94	не
12	Механизиран скален изкоп на отвал	лв/м3	22,92	17,82	не	23,98	17,65	не	20,42	18,22	не	30,23	16,65	не	15,25	19,05	ДА	21,52	18,05	не
13	Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв/м3	24,05	19,53	не	25	19,38	не	23,72	19,59	не	31,85	18,29	не	17,55	20,97	ДА	23,97	19,55	не
14	Укрепване и разкриване на изкоп с дълбочина до 2м	лв/м2	4,27	6,64	ДА	4,29	6,64	ДА	4,35	6,63	ДА	5,7	6,41	ДА	21,11	3,95	не	6,05	6,36	ДА
15	Укрепване и разкриване на изкоп с дълбочина от 2м до 4м	лв/м2	7,4	9,46	ДА	8,85	9,23	ДА	6,73	9,57	ДА	7,29	9,48	ДА	29,16	5,98	не	7,12	9,51	ДА
16	Укрепване и разкриване на изкоп с дълбочина над 4м	лв/м2	7,54	10,76	ДА	7,29	10,80	ДА	7,65	10,74	ДА	8,46	10,61	ДА	35,66	6,26	не	8,18	10,66	ДА
17	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване на транспорт	лв/м3	4,74	3,81	не	5,22	3,73	не	5,58	3,67	не	3,65	3,98	ДА	4,25	3,89	не	5,1	3,75	не
18	Отстраняване на хумус, включ. изкопаване и натоварване на транспорт	лв/м3	4,28	3,50	не	5,32	3,33	не	4,12	3,52	не	2,51	3,78	ДА	4,95	3,39	не	4,95	3,39	не
19	Отстраняване на хумус, включ. изкопаване, натоварване, превоз, складиране на обекта	лв/м3	5,85	4,29	не	6,46	4,19	не	5,46	4,35	не	3,22	4,71	ДА	5,75	4,30	не	5,9	4,28	не
20	Фрезозване на кръгла от съществуваща асфалтова настилка с дебелина 4 см, вкл. оформяне на стени и натоварване на транспорт	лв/м2	5,44	4,66	не	5,98	4,57	не	5,33	4,67	не	5,69	4,62	не	6,25	4,53	не	5,85	4,59	не
21	Фрезозване на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване на транспорт	лв/м2	4,72	4,47	не	4,95	4,43	не	4,78	4,46	не	5,25	4,39	не	7,11	4,09	не	5,85	4,29	не

22	Студено фрезозане на деформирания на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително: фрезозане с пътна фреза, изкопаване и натоварване на транспорт.	лв/м3	68,56	49,76	не	73,85	48,92	не	69,2	48,65	не	92,26	45,97	не	9,25	58,25	ДА	66,45	50,10	не
23	Изрязване на съществуваща асфалтова настилка с фугореа	лв/м	3,9	3,36	не	4,52	3,26	не	4,31	3,90	не	4,96	3,19	не	3,25	3,47	ДА	3,98	3,35	не
24	Разкъртане на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт.	лв/м3	16,55	11,61	не	16,8	11,57	не	15,63	11,76	не	11	12,50	ДА	12,65	12,24	не	16,5	11,62	не
25	Разкъртане на съществуваща тротенстокаменна настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт	лв/м3	4,56	5,10	ДА	4,71	5,08	ДА	4,58	5,10	ДА	7,45	4,64	не	10,35	4,18	не	4,8	5,06	ДА
26	Разкъртане на съществуващи асфалтобетонни тротоари, включително изкопаване и натоварване на транспорт.	лв/м3	17,2	12,00	не	18,1	11,86	не	16,77	12,07	не	11	13,00	ДА	12,65	12,73	ДА	16,5	12,12	не
27	Разваляне на тротоар от бетонови плочи включително изкопаване и натоварване на транспорт.	лв/м2	5,07	8,90	не	5,56	3,83	не	5,18	3,89	не	3,56	4,15	ДА	4,95	3,92	не	5,15	3,89	не
28	Разваляне на тротоар от бетонови плочи и слагане на обекта.	лв/м2	4,41	3,66	не	5,1	3,55	не	4,23	3,69	не	5,33	3,51	не	3,95	3,73	не	4,25	3,66	не
29	Разваляне на бетонови тротоари включително натоварване на транспорт.	лв/м2	6,83	5,92	не	7,25	5,85	не	6,82	5,92	не	10,88	5,27	не	4,95	6,22	ДА	7,1	5,88	не
30	Разкъртане на бетонови бордюри и водещи бетонови ивници, разбиване на бетонна основа под тях, и натоварване на транспорт, съгласно изискванията на Вълонитала	лв/м	6,59	5,02	не	7,86	4,81	не	6,84	4,98	не	6,93	4,96	не	3,5	5,51	ДА	6,23	5,08	не
31	Разкъртане на бетонови бордюри и/или бетонови водещи ивници включително разване с фугореа на обекта	лв/м	5,85	4,15	не	5,96	4,13	не	5,73	4,18	не	5	4,28	не	3,25	4,56	ДА	5,97	4,13	не
32	Разкъртане на бетонови паважин блочета и слагане на обекта	лв/м2	4,41	3,17	не	4,95	3,09	не	4,08	3,23	не	4,5	3,16	не	2,11	3,54	ДА	4,2	3,21	не
33	Разкъртане на бетонови паважин блочета, включително натоварване на транспорт.	лв/м3	26,45	16,59	не	27,5	16,42	не	24,18	16,95	не	4,85	20,04	ДА	22,65	17,20	не	24,5	16,90	не
34	Разбиване на асфалта от тухли/блочета, включително натоварване и отпадъка на транспорт	лв/м3	5,5	10,79	ДА	5,36	10,81	ДА	5,55	10,78	ДА	34,4	6,16	не	15,65	8,16	не	6,45	10,63	ДА
35	Превоз на материали с товарен автомобил до 3.5 тона включително и разтоварване	лв/км	1,96	1,68	не	1,98	1,68	не	1,9	1,69	не	2,15	1,65	не	2,6	1,58	не	1,87	1,69	не
36	Превоз на материали с товарен автомобил над 3.5 тона и разтоварване	лв/км	1,96	1,91	не	1,98	1,91	не	1,9	1,92	ДА	3,25	1,71	не	2,95	1,75	не	1,87	1,93	ДА
37	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/м3/км	0,66	1,43	ДА	0,72	1,42	ДА	0,58	1,44	ДА	0,68	1,42	ДА	6,32	0,82	не	0,61	1,43	ДА
38	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/т/км	0,44	1,10	ДА	0,45	1,10	ДА	0,36	1,12	ДА	0,36	1,12	ДА	5,32	0,32	не	0,41	1,11	ДА
39	Превоз до/от временно депо и разтоварване	лв/км	1,6	3,27	ДА	1,45	3,30	ДА	1,8	3,24	ДА	12,5	1,53	не	2,95	3,06	ДА	1,75	3,25	ДА
40	Натоварване механизирано на транспорт	лв/м3	2,3	1,84	не	2,48	1,82	не	2,47	1,82	не	3,08	1,72	не	1,25	2,03	ДА	2,25	1,85	не
41	Натоварване ръчно на транспорт	лв/м3	10,76	8,51	не	11,15	8,45	не	8,82	8,82	не	18,09	7,34	не	4,35	9,54	ДА	10,8	8,51	не
42	Обратно засипване със земин почва, включително уплътняване с пневматична тръмбовка, до необходимостта ниво.	лв/м3	14,89	10,97	не	15,75	10,83	не	13,34	11,21	не	12,03	11,42	не	12,32	11,38	не	15,1	10,93	не

43	Демонтиране на стандартни пътни знаци, включително натоварване на транспорт.	лв/м2	15,28	10,20	не	15,35	10,18	не	13,22	10,52	не	12,51	10,64	не	9,15	11,18	ДА	13,49	10,48	не
44	Демонтиране на индивидуални пътни знаци, включително натоварване на транспорт	лв/м2	16,12	11,19	не	16,36	11,25	не	15,93	11,22	не	12,51	11,77	не	9,15	12,31	ДА	16	11,21	не
45	Демонтиране на предпазна еластична ограда с едностранна лента - включително натоварване на транспорт	лв/м	3	2,38	не	3,13	2,36	не	3,2	2,35	не	4,52	2,84	не	0,95	2,71	ДА	3,1	2,37	не
46	Демонтиране на предпазна еластична ограда с двойна лента включително натоварване на транспорт	лв/м	3,9	2,80	не	3,85	2,81	не	3,8	2,82	не	5,16	2,60	не	0,95	3,27	ДА	3,75	2,83	не
47	Демонтиране на паранет включително натоварване на транспорт	лв/м	4,9	3,00	не	3,96	3,15	не	3,8	3,17	не	4,52	3,06	не	1,95	3,47	ДА	4,5	3,06	не
48	Разкъртане на бетон ръчно с ел. пъргач, включително натоварване на транспорт.	лв/м3	105	98,33	не	117,78	96,28	не	125	95,33	не	233,88	77,71	не	22,15	111,59	ДА	115,75	96,61	не
ПЪТНИ РАБОТИ				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
49	Доставка и полагане на материал-пясък за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта	лв/м3	56,84	40,85	не	57,68	40,72	не	56,87	40,85	не	52,8	41,50	не	31,49	44,81	ДА	56,5	40,91	не
50	Доставка и полагане на подосновен пласт от трошан камен с напрекъсната ътрнометрия с различна ширина и дебелина на пласта	лв/м3	58,95	40,32	не	59,68	40,40	не	55,26	43,11	не	50,25	41,91	не	30,56	45,06	ДА	57,5	40,75	не
51	Доставка и полагане на трошено-каменни фракции с различна широчина и дебелина на пласта	лв/м3	61,9	44,76	не	62,85	44,60	не	59,72	45,11	не	53,74	46,06	не	41,71	47,99	ДА	61,71	44,79	не
52	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	лв/м3	46,78	33,61	не	47,2	33,55	не	43,78	34,09	не	40,13	34,68	не	33	35,82	ДА	45,98	33,74	не
53	Доставка материали и полагане на пласт от пясък, уплътнен през 20-30 см.	лв/м3	47,78	34,73	не	48,56	34,61	не	43,78	35,37	не	43,2	35,46	не	33,55	36,69	ДА	45,98	35,02	не
54	Обратно засипване с уплътняване с подлк земни почви от временна дело на обекта.	лв/м3	12,11	10,21	не	14,68	9,80	не	13,34	10,02	не	10,69	10,44	не	11,62	10,29	не	13,5	9,99	не
55	Доставка и монтаж геотекстил с тегло ≤ 150 г на м2	лв/м2	2,86	2,14	не	2,62	2,18	не	2,95	2,13	не	3,5	2,04	не	1,73	2,32	ДА	2,6	2,19	не
56	Доставка и монтаж геотекстил с тегло >150 г. ≤ 300 г на м2	лв/м2	3,56	2,99	не	3,75	2,95	не	3,45	3,01	не	4,28	2,88	не	3,05	3,07	ДА	4,16	2,89	не
57	Доставка и монтаж геотекстил с тегло >300 г. ≤ 400 г на м2	лв/м2	4,7	3,87	не	4,73	3,86	не	4,65	3,88	не	5,96	3,67	не	4,08	3,97	не	4,75	3,86	не
58	Доставка и монтаж геотекстил с тегло >400 г. ≤ 500 г на м2	лв/м2	5,1	4,27	не	5,28	4,24	не	5,2	4,25	не	6,2	4,09	не	4,86	4,31	не	5,14	4,26	не
59	Доставка и монтаж геотекстил с тегло >500 г. ≤ 600 г на м2	лв/м2	5,3	4,62	не	5,66	4,56	не	5,5	4,58	не	6,44	4,43	не	5,65	4,56	не	5,6	4,57	не
60	Доставка и монтаж геотекстила с тегло >600 г. ≤ 700 г на м2	лв/м2	5,7	4,99	не	5,94	4,95	не	5,8	4,98	не	7	4,78	не	6,56	4,85	не	5,9	4,96	не
61	Доставка и монтаж геотекстил с тегло >700 г. ≤ 800 г на м2	лв/м2	5,7	5,28	не	5,94	5,24	не	5,8	5,26	не	7,68	4,96	не	7,46	5,00	не	6,1	5,21	не
62	Уплътняване на звамото легко до достигане на необходимата носимоспособност	лв/м2	0,95	0,84	не	1,02	0,83	не	1,23	0,80	не	0,41	0,93	ДА	1,56	0,75	не	1,05	0,83	не
63	Доставка и полагане бет. бордюри 18/35/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и футуране	лв/м	33,01	26,31	не	34,65	26,06	не	35,66	25,89	не	37,79	25,55	не	21,71	28,12	ДА	34,64	26,06	не
64	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и футуране	лв/м	25,98	21,88	не	26,96	21,72	не	26,84	21,74	не	34,66	20,49	не	21,71	22,56	ДА	26,55	21,78	не
65	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и футуране	лв/м	28,07	21,33	не	29,15	21,16	не	28,24	21,30	не	30,42	20,95	не	16,76	23,14	ДА	28,73	21,22	не
66	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 10/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и футуране	лв/м	22,75	17,99	не	24,62	17,69	не	23,76	17,83	не	26,01	17,47	не	15,11	19,21	ДА	22,95	17,96	не

67	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и футуране	лв/м	16,78	12,91	не	17,42	12,81	не	15,88	13,06	не	18,66	12,61	не	12,29	13,63	ДА	16,45	12,96	не
68	Доставка и полагане на високим ограничителни бордюри с размер 50/10/50 тип "Но Дикънси" на бетонова основа и футуране	лв/м	43,71	44,52	ДА	44,11	44,45	ДА	48,27	43,79	не	113,09	33,42	не	28,09	47,02	ДА	44,67	44,36	не
69	Доставка и полагане на високим ограничителни бордюри с размери 40/40/15 на бетонова основа и футуране	лв/м	41,7	42,03	ДА	42,19	41,93	не	42,68	41,85	не	103,52	32,12	не	31,66	43,61	ДА	42,5	41,88	не
70	Полагане на бетонови бордюри 18/35/50 и 15/25/50 (с бордюри на обекта) на бетонова основа и футуране	лв/м	11,2	8,92	не	10,72	9,00	не	10,96	8,96	не	19,02	7,67	не	3,57	10,14	ДА	11,5	8,88	не
71	Полагане на бетонови бордюри 8/16/50 и 10/25/50 (с бордюри на обекта) на бетонова основа и футуране	лв/м	5,2	5,49	ДА	4,74	5,56	ДА	5,8	5,39	не	14,78	3,95	не	3,57	5,75	ДА	5,4	5,45	ДА
72	Доставка материал и направа на тротоар от бетонови плочи - сиви 30/30 см. включително пясъчна подложка и футуране	лв/м2	39,04	33,04	не	39,67	30,94	не	36,25	31,49	не	39,22	31,01	не	41,43	30,66	не	37,45	31,30	не
73	Доставка материал и направа на тротоар от бетонови плочи - цветни 30/30 см. включително пясъчна подложка и футуране	лв/м2	40,04	32,29	не	40,67	32,19	не	37,25	32,74	не	41,17	32,11	не	43,85	31,68	не	38,9	32,48	не
74	Доставка материал и направа на тротоар от бетонови плочи - сиви 40/40см. включително пясъчна подложка и футуране	лв/м2	40,21	33,01	не	40,5	30,96	не	35,86	31,71	не	38,85	31,23	не	42,2	30,69	не	36,4	31,62	не
75	Доставка материал и направа на тротоар от бетонови плочи - цветни 40/40см. включително пясъчна подложка и футуране	лв/м2	41,21	31,95	не	41,5	31,91	не	36,86	32,85	не	40,2	32,12	не	43,3	31,62	не	37,85	32,49	не
76	Направа на тротоар от бетонови плочи всички размери (с плочи на обекта)	лв/м2	16	15,17	не	16,87	15,03	не	15,78	15,20	не	18,95	14,70	не	26,8	13,44	не	16,4	15,10	не
77	Доставка материал и направа на тротоар от бетонови плочи 30/30 на циментов разтвор с d=5 см	лв/м2	39,68	33,39	не	38,78	33,53	не	37,69	33,71	не	45,54	32,45	не	47,9	32,08	не	38,78	33,53	не
78	Доставка материал и направа на тротоар от бетонови плочи 40/40 на циментов разтвор с d=5 см	лв/м2	39,78	33,41	не	38,76	33,57	не	39,08	33,52	не	45,2	32,54	не	48,02	32,09	не	37,73	33,73	не
79	Доставка материал и направа на тротоар от бетонови тактилни плочи включително пясъчна подложка и футуране	лв/м2	39,65	33,69	не	41,52	33,39	не	41,2	33,44	не	41,92	33,33	не	44,4	32,93	не	41,52	33,39	не
80	Доставка материал и монтаж на настилка от бетонови парчети решетки на тревна фуга включително доставка и разстилане на пръст във фугите и затревяване.	лв/м2	35,36	33,61	не	39,28	32,98	не	38,72	33,07	не	56,12	30,29	не	36,84	33,37	не	39,1	33,01	не
81	Доставка на материал и направа на настилка от бетонови паважни блокчета-сиви всички размери включително пясъчна подложка и футуране	лв/м2	44,05	35,13	не	44,18	35,11	не	44,29	35,09	не	52,34	33,80	не	34,6	36,64	ДА	44,15	35,11	не
82	Доставка на материал и направа на настилка от бетонови паважни блокчета-цветни всички размери включително пясъчна подложка и футуране	лв/м2	45,25	37,54	не	46,53	37,34	не	45,56	37,49	не	54,77	36,02	не	41,53	38,24	не	46,25	37,38	не
83	Препоръчване на настилка от бетонови паважни блокчета включително пясъчна подложка и футуране	лв/м2	22,24	17,46	не	23,98	17,18	не	22,48	17,42	не	28,36	16,48	не	11,66	19,15	ДА	22,63	17,40	не
84	Доставка материал и направа на тротоар от армиран бетон при подроди и др.,	лв/м2	33,95	28,76	не	34,62	28,65	не	34,37	28,69	не	33,24	28,87	не	43,41	27,24	не	34,1	28,73	не
85	Подигане на съществуващи ДШ (дългоприемни шакти) включително изрязване на настилната, изкопаване/настигане до нивото ниво, фиксиране на елементи и възстановяване на настилната.	лв/бр	40,72	47,80	ДА	42,65	47,49	ДА	42	47,59	ДА	107,66	37,08	не	64,61	43,97	не	41,8	47,62	ДА

86	Потопяне на съществуваща ДШ (дръждопривална шахта) включително изрязване на настилката, изкопаване/наспиване до нивното ниво, фиксиране на елемент и възстановяване на настилката.	лв/бр	40,72	57,30	ДА	42,65	56,99	ДА	42	57,09	ДА	107,66	46,59	НЕ	125	43,81	НЕ	40,8	57,28	ДА
87	Поддигане на съществуваща РШ (ревинзионна шахта) включително изрязване на настилката, изкопаване/наспиване до нивното ниво, фиксиране на елемент и възстановяване на настилката.	лв/бр	70,95	140,02	ДА	72,9	139,71	ДА	71,54	139,92	ДА	582,5	58,17	НЕ	80,52	138,49	ДА	67,66	140,55	ДА
88	Потопяне на съществуваща РШ (ревинзионна шахта) включително изрязване на настилката, изкопаване/наспиване до нивното ниво, фиксиране на елемент и възстановяване на настилката.	лв/бр	70,95	155,78	ДА	72,9	155,47	ДА	71,54	155,69	ДА	637,5	65,13	НЕ	125	147,13	ДА	66,7	156,46	ДА
89	Поддигане на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен краи) включително изрязване на настилката, изкопаване/наспиване до нивното ниво, фиксиране на елемент и възстановяване на настилката.	лв/бр	26,55	30,91	ДА	26,64	30,90	ДА	25,63	31,06	ДА	31,5	30,12	НЕ	82,63	21,94	НЕ	26,8	30,87	ДА
90	Потопяне на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен краи) включително изрязване на настилката, изкопаване/наспиване до нивното ниво, фиксиране на елемент и възстановяване на настилката.	лв/бр	26,65	31,39	ДА	26,55	31,40	ДА	26,63	31,39	ДА	31,5	30,61	НЕ	85	22,05	НЕ	26,5	31,41	ДА
91	Поддигане на съществуващ противопожарен краи включително изрязване на настилката, изкопаване/наспиване до нивното ниво, фиксиране на елемент и възстановяване на настилката.	лв/бр	26,99	32,02	ДА	25,71	32,23	ДА	29,25	31,66	ДА	35,38	30,68	НЕ	85	22,74	НЕ	24,8	32,37	ДА
92	Почистяване на дъждопривална шахта, включително изпълнение на всички необходими работи и профес на отпадъците до депо/без такси депо/.	лв./бр.	9,9	22,73	ДА	10,46	22,64	ДА	9,2	22,84	ДА	82,75	11,07	НЕ	29,14	19,65	НЕ	10,5	22,63	ДА
93	Доставка и полагане на бетон С8/10 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	143,68	109,35	НЕ	146,16	108,95	НЕ	139,52	110,01	НЕ	164,32	106,04	НЕ	93,98	117,30	ДА	139,44	110,03	НЕ
94	Доставка и полагане на бетон С10/12 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	147	114,61	НЕ	150,25	114,09	НЕ	148,64	114,34	НЕ	166,28	111,52	НЕ	100,68	122,02	ДА	150,44	114,08	НЕ
95	Доставка и полагане на бетон С12/15 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	149,21	118,80	НЕ	154	118,03	НЕ	156,31	117,66	НЕ	168,68	115,68	НЕ	111,95	124,76	ДА	151,54	118,42	НЕ
96	Доставка и полагане на бетон С16/20 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	160,09	123,31	НЕ	162,68	122,90	НЕ	162,74	122,89	НЕ	173,05	121,24	НЕ	114,08	130,67	ДА	158,14	123,62	НЕ
97	Доставка и полагане на бетон С20/25 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	165,61	128,55	НЕ	169,84	127,87	НЕ	171,78	127,56	НЕ	177,41	126,66	НЕ	119,67	135,90	ДА	164,74	128,69	НЕ
98	Доставка и полагане на бетон С25/30 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	181,1	138,40	НЕ	182,2	138,22	НЕ	180,86	138,43	НЕ	182,87	138,11	НЕ	145,5	144,09	НЕ	173,54	139,60	НЕ
99	Доставка и полагане на бетон С30/35 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	186,85	144,78	НЕ	188,23	144,56	НЕ	187,5	144,68	НЕ	198,79	142,87	НЕ	148,01	150,99	ДА	182,34	145,50	НЕ
100	Доставка и полагане на бетон С37/40 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	194,43	151,46	НЕ	198,83	150,75	НЕ	195,5	151,28	НЕ	207,54	149,36	НЕ	153,59	157,99	ДА	191,14	151,98	НЕ
101	Доставка материал, направя и разваляне на вертикален кофраж за стени, колонки, устои, подпорни, крила и др., вкл. и всички свързани с това разходи	лв/м2	28,17	24,47	НЕ	32	29,86	НЕ	32,43	29,79	НЕ	45,15	21,76	НЕ	12,12	27,04	ДА	31,25	23,98	НЕ

102	Доставка материали, направа и разпояване на хоризонтален покрив за плочи, греди, козирки, и др., вкл. и всички свързани с това разходи	лв/м2	30,63	32,12	ДА	34	31,58	не	38,79	30,81	не	51,6	28,76	не	45,11	29,80	не	31,25	32,02	ДА
103	Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мекостойка	лв/кг.	2,13	1,66	не	2,14	1,66	не	2,08	1,67	не	2,08	1,67	не	2	1,68	не	2,1	1,67	не
104	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички свързани с това присъщи разходи	лв/кг.	2,05	1,66	не	2,06	1,66	не	2,1	1,65	не	2,08	1,66	не	2,1	1,65	не	2,04	1,66	не
105	Доставка и монтаж на армировка клас В500 В(БДС 4758/2008) всички диаметри и всички свързани с това присъщи разходи	лв/кг.	2,1	1,73	не	2,18	1,72	не	2,1	1,73	не	2,08	1,73	не	2,25	1,71	не	2,2	1,71	не
106	Изработка, доставка и полагане армировка за пилотни конструкции, всички диаметри	лв/кг.	2,58	1,80	не	2,43	1,83	не	2,3	1,85	не	2,08	1,88	не	2,25	1,85	не	2,2	1,86	не
107	Изработка, доставка и полагане на завършена армировъчна мрежа, всички диаметри	лв/кг.	2,29	1,95	не	2,46	1,92	не	2,42	1,92	не	2,93	1,84	не	2	1,99	не	2,35	1,94	не
108	Доставка материали и направа на зидария от плътни бетонови блокове, вкл. свързани с това разходи	лв/м3	334,56	268,07	не	335,62	262,90	не	318,34	265,66	не	343,64	267,61	не	325,73	264,48	не	320,84	265,26	не
109	Доставка материали и направа на зидария от напълнени бетонови блокове, вкл. свързани с това разходи	лв/м3	222,79	169,08	не	224	168,88	не	212,26	170,77	не	213,33	170,57	не	191,53	174,09	не	215,46	170,26	не
110	Хидроизолация битумна два пласта до 5 кг/м2 с газоплавно запечатване включително подготвяне, почистване и грундиране	лв/м2	24,36	18,71	не	24,31	18,72	не	24,56	18,68	не	25	18,61	не	20,69	19,30	не	22,4	19,03	не
111	Хидроизолация битумна два пласта до 10 кг/м2 с газоплавно запечатване включително подготвяне, почистване и грундиране	лв/м2	27,56	22,13	не	28,29	22,01	не	28,65	21,96	не	30	21,74	не	24,48	22,62	не	26,9	22,34	не
112	Изработка и монтаж на метална конструкция	лв/кг	4,93	3,87	не	4,56	3,92	не	4,85	3,88	не	5	3,85	не	5,25	3,81	не	4,5	3,93	не
113	Почистване и грундиране на метални повърхности	лв/м	2,85	3,32	ДА	2,73	3,34	ДА	2,92	3,33	ДА	8,35	2,44	не	3,97	3,14	не	2,8	3,33	ДА
114	Боядисване на метални повърхности	лв/м	6,23	5,12	не	5,83	5,18	не	6,1	5,14	не	9,49	4,59	не	4,13	5,45	ДА	6,42	5,08	не
115	Доставка и полагане на цим. р-ф вкл. всички свързани с това разходи	лв/м3	141,69	120,20	не	141,56	120,22	не	142,56	120,06	не	211,6	109,01	не	110	125,27	ДА	145,5	119,59	не
116	Доставка и полагане на циментова замазка с d=2 см	лв/м2	9,94	10,60	ДА	9,66	10,65	ДА	9,65	10,65	ДА	26,56	7,95	не	10,91	10,45	не	9,5	10,68	ДА
117	Доставка за увеличаване дебелината циментова замазка с d=1 см	лв/м2	1,04	2,06	ДА	1,29	2,02	ДА	1,06	2,05	ДА	6,72	1,15	не	2,64	1,80	не	1,15	2,04	ДА
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
118	Почистване и грундиране на основата на асфалтова кръпка с битумна емулсия, вкл. всички свързани с това разходи	лв/м2	1,72	1,74	ДА	1,91	1,71	не	1,88	1,72	не	2,04	1,69	не	3,25	1,50	не	1,81	1,73	не
119	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонна смес с дебелина 4 см за направа кръпки на съществуваща асфалтова настилка	лв/м2	21,21	19,32	не	22,45	19,12	не	21,51	19,28	не	28,16	18,21	не	27,3	18,35	не	21,35	19,30	не
120	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонна смес за профилиране при дебелина над 4 см. за направа кръпки на съществуваща асфалтова настилка	лв/тон	214,01	169,37	не	222	168,09	не	214,06	169,38	не	253,46	163,06	не	155	178,81	ДА	214,05	169,36	не
121	Доставка и полагане на студена асфалтова, вкл. почистване, подсушаване и грундиране на основата и стените с битумна емулсия	лв/м3	360,91	338,76	не	365	339,30	не	334,28	344,02	ДА	853,6	260,93	не	195,35	366,25	ДА	375,25	337,46	не
122	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см.	лв/м2	19,2	17,08	не	19,65	17,01	не	19,34	17,06	не	23,38	16,41	не	25,11	16,14	не	19,28	17,07	не
123	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването >4 см.	лв/тон	192	151,65	не	194	151,34	не	192,46	151,59	не	213,95	148,15	не	155	157,58	ДА	192,49	151,59	не
124	Доставка и полагане на напълнен асфалтобетон за усиляване и профилиране с променлива дебелина	лв/тон	182,48	141,99	не	186,56	141,34	не	184,38	141,69	не	189,53	140,87	не	140	148,79	ДА	186,99	141,27	не

[illegible]

142	Доставка материали и монтаж на тръбно-решетъчен паравент-Зп, инсия тип с Н=810 мм., вкл. всички свързани с това разходи	лв/м	52,4	74,09	ДА	53,52	73,91	ДА	52,2	74,12	ДА	43,15	73,23	ДА	259,35	40,98	НЕ	52,83	74,02	ДА
143	Доставка материали и монтаж на тръбно-решетъчен паравент-Зп, инсия тип с Н=1100 мм., вкл. всички свързани с това разходи	лв/м	62,1	90,61	ДА	61,88	90,64	ДА	59,2	91,07	ДА	58,05	91,25	ДА	325,21	48,51	НЕ	61,95	90,63	ДА
144	Доставка и монтаж на предпазно стълбче - Зп- със светлоотразително фолио Ф=60, Н=60см вкл. всички свързани с това разходи	лв/бр	35,6	44,45	ДА	36,3	44,34	ДА	36,5	44,30	ДА	32,25	44,98	ДА	135,25	28,50	НЕ	37,5	44,14	ДА
145	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на асфалтов бля с перли вкл. всички свързани с това разходи.	лв/м2	10,74	10,36	НЕ	9,98	10,48	ДА	12,56	10,06	НЕ	15,48	9,60	НЕ	16,35	9,46	НЕ	10,35	10,42	ДА
146	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на асфалтов бля без перли вкл. всички свързани с това разходи.	лв/м2	10,56	9,14	НЕ	9,78	9,26	НЕ	9,68	9,28	НЕ	14,19	8,56	НЕ	13,65	8,64	НЕ	9,8	9,26	НЕ
147	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на студен пластин с перли вкл. всички свързани с това разходи.	лв/м2	43,2	29,57	НЕ	38,46	30,33	НЕ	42	29,76	НЕ	33,54	31,11	НЕ	29,35	31,78	ДА	41,45	29,85	НЕ
148	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на студен сврей пластин с перли вкл. всички свързани с това разходи.	лв/м2	21,6	19,23	НЕ	19,76	19,52	НЕ	20,7	19,37	НЕ	24,51	18,76	НЕ	35,35	17,03	НЕ	19,87	19,51	НЕ
149	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС EN 1517-2006.	лв/м2	216	153,76	НЕ	206,55	155,28	НЕ	224	152,48	НЕ	174,15	160,46	НЕ	126,32	168,11	ДА	230	151,52	НЕ
150	Доставка и монтаж на нестандартни рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС EN 1517-2006,	лв/м2	238,13	170,26	НЕ	236	170,80	НЕ	223,89	172,54	НЕ	199,95	176,37	НЕ	154,3	183,68	ДА	250	168,36	НЕ
151	Доставка и монтаж на стойки за стандартни пътни знаци и информационни табели вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/бр	72	62,60	НЕ	68,94	63,09	НЕ	69,6	62,99	НЕ	61,92	64,22	ДА	119,32	55,03	НЕ	71,5	62,68	НЕ
152	Доставка и монтаж на стойки за нестандартни пътни знаци и информационни табели вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/бр	90	117,39	ДА	92,68	116,96	ДА	95,09	116,58	ДА	319,92	80,60	НЕ	136,25	109,99	НЕ	89,75	117,43	ДА
153	Демонтаж и монтаж на съществуващи метален паравент вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/м	22,5	28,29	ДА	28,67	27,31	НЕ	24,2	28,02	ДА	32,25	26,73	НЕ	65,32	21,44	НЕ	26,4	27,67	ДА
154	Демонтаж и монтаж на съществуващи метални колчета вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/бр	4,68	9,52	ДА	4,69	9,52	ДА	3,95	9,64	ДА	19,35	7,18	НЕ	26,33	6,06	НЕ	5,2	9,44	ДА
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
155	Доставка материали и направа на улищен отток (Дъждоприемна Шахта) - единичен единствен с дълбочина до 1 м, вкл. чугунена рамка и решетка, без зауставането към улищата канализация	лв/бр	273,23	258,16	НЕ	274,15	258,01	НЕ	286,33	256,07	НЕ	514,68	219,53	НЕ	255,95	260,93	ДА	282,4	256,69	НЕ
156	Доставка материали и направа на улищен отток (Дъждоприемна Шахта) - единичен единствен с дълбочина до 1 м с готови елементи, калцуломентел и елемент за връзка, вкл. чугунена рамка и решетка, без зауставането към улищата канализация	лв/бр	507,25	378,72	НЕ	426,43	393,65	НЕ	517,26	377,12	НЕ	642,31	357,11	НЕ	260,58	418,19	ДА	520,42	376,61	НЕ
157	Доставка материали и направа на улищен отток (ДШ) - единичен двустепен с дълбочина до 2 м, вкл. чугунени рамки и решетки, без зауставането към улищата канализация	лв/бр	314,8	300,66	НЕ	314,25	297,55	НЕ	332,65	297,81	НЕ	581,64	257,97	НЕ	298,2	303,32	ДА	332,4	297,85	НЕ

158	Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - единичен двуставен с дълбочина до 2 м с готови елементи, калцулантел и елемент за връзка, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация	лв/бр	657,23	510,42	не	575,87	523,44	не	645,82	512,24	не	1 045,18	448,35	не	302,83	567,12	ДА	620,42	516,31	не
159	Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - двоен двуставен с дълбочина до 1 м, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация	лв/бр	478,61	476,98	не	465	479,15	ДА	492,47	474,76	не	1029,34	388,86	не	511,89	471,65	не	482,4	476,37	не
160	Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - двоен двуставен с дълбочина до 1 м с готови елементи, калцулантел и елемент за връзка, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация	лв/бр	967,85	726,29	не	763,5	758,99	не	989,65	722,80	не	1284,61	675,61	не	521,14	797,76	ДА	980,42	724,28	не
161	Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - двоен двуставен с дълбочина до 2 м, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация	лв/бр	620,1	587,98	не	617,58	588,38	не	665,2	580,76	не	1163,28	501,07	не	596,39	581,77	не	632,4	586,01	не
162	Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - двоен двуставен с дълбочина до 2 м с готови елементи, калцулантел и елемент за връзка, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация	лв/бр	1267,85	1 049,37	не	1372	1 082,71	не	1265	1 049,83	не	2035,93	926,48	не	605,64	1 155,32	ДА	1280	1 047,43	не
163	Доставка материали и направа на ревизионна шахта с кръгло сечение Ø=1,00м от сложен бетонни елементи с метален пръстен и самонивелиращ капак с дълбочина на шахтата до 2м	лв/бр	984,12	859,62	не	828,45	884,53	ДА	964,2	862,61	не	1417,19	790,38	не	1 187,98	827,00	не	974,8	861,11	не
164	Доставка материали и направа на ревизионна шахта с кръгло сечение Ø=1,00м от сложен бетонни елементи с метален пръстен и самонивелиращ капак с дълбочина на шахтата от 2 до 4м	лв/бр	1227,19	1 158,46	не	1197,64	1 163,18	не	1167	1 136,09	не	1798,82	1 067,00	не	1 556,09	1 305,83	не	1320,8	1 143,48	не
165	Доставка материали и монтаж на подземен противопожарен хидрант-ПХ 70/80	лв/бр	258	300,93	ДА	282,7	296,98	ДА	317	291,49	не	576,31	250,00	не	419,83	275,04	не	285	296,61	ДА
166	Доставка и монтаж гърне за пожарен хидрант	лв/бр	43,94	69,54	ДА	48,7	68,78	ДА	42	69,85	ДА	171,3	49,17	не	129,15	55,91	не	43,5	69,61	ДА
167	Доставка материали и монтаж на подземен противопожарен хидрант ПХ 70/80	лв/бр	478,52	401,67	не	474,52	402,31	не	482	401,12	не	450,31	406,19	не	617,83	379,38	не	485,8	400,51	не
168	Доставка и монтаж на решетка от чугун на дългосривенна шахта	лв/бр	125,32	160,71	ДА	119,55	161,64	ДА	126	160,60	ДА	493,3	301,84	не	139,5	158,44	ДА	126,11	160,59	ДА
169	Доставка и монтаж самонивелиращ капак на ревизионна шахта, вкл. всички свързани с това разходи	лв/бр.	367,86	346,43	не	377,08	344,96	не	379,52	344,57	не	642,1	302,56	не	385,7	343,58	не	380,81	344,36	не
170	Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф160 мм вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/м	12,42	11,06	не	12,36	11,07	не	12,23	11,09	не	18,74	10,05	не	13,32	10,92	не	12,5	11,05	не
171	Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф200 мм вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/м	17,65	21,23	ДА	17,34	21,28	ДА	17,2	21,30	ДА	61,68	14,18	не	18,25	21,13	ДА	18,2	21,14	ДА
ЕЛ. УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И РЕМОНТИ				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
172	Трасиране на кабелна линия	лв/м	0,07	0,18	ДА	0,06	0,19	ДА	0,08	0,18	ДА	0,19	0,16	не	0,75	0,08	не	0,07	0,18	ДА
173	Подготовка на подложка за кабел и покриването му с пав. лента	лв/м	2,63	3,57	ДА	2,72	3,56	ДА	3,53	3,43	не	8,05	2,71	не	5,18	3,37	не	2,86	3,54	ДА
174	Подготовка на подложка за кабел и покриването му с тухли	лв/м	3,37	4,65	ДА	3,35	4,66	ДА	3,4	4,65	ДА	12,16	3,25	не	6,73	4,11	не	3,45	4,64	ДА
175	Доставка и полагане PVC тръби по стълб ф 32мм	лв/м	3,2	4,01	ДА	3,32	3,99	ДА	3,18	4,01	ДА	4,75	3,76	не	10,27	2,88	не	3,52	3,96	ДА
176	Доставка и полагане PVC тръби ф 110 в изкоп	лв/м	6,76	6,79	ДА	7,15	6,73	не	7,24	6,71	не	9,98	6,28	не	11,27	6,07	не	6,8	6,78	не
177	Доставка и полагане PVC тръби ф 140 в изкоп	лв/м	7,88	9,72	ДА	7,9	9,72	ДА	10,78	9,25	не	14,51	8,66	не	19,32	7,89	не	8,23	9,66	ДА

178	Доставка и полагане рмс триби ф 360 в изкоп	лв/м	9,69	11,49	ДА	9,75	11,48	ДА	13,46	10,88	не	19,38	9,94	не	19,71	9,88	не	9,5	11,52	ДА
179	Направление изкоп с зариване и тримбоване 3 кат 0,8мх0,4м	лв/м	8,96	11,69	ДА	8,89	11,70	ДА	9,5	11,60	ДА	28,03	8,64	не	16,84	10,43	не	9,8	11,56	ДА
180	Направление изкоп с зариване и тримбоване 3 кат 1,1мх0,6м за преминване под пътните платни	лв/м	8,65	13,49	ДА	7,83	13,62	ДА	7,98	13,60	ДА	12,14	9,73	не	27,47	10,48	не	8,9	13,45	ДА
181	Пологане на кабел до 10 мм2 в изкоп без стойността на кабела	лв/м	1,3	1,68	ДА	1,42	1,66	ДА	1,42	1,66	ДА	2,76	1,45	не	3,46	1,34	не	1,43	1,66	ДА
182	Пологане на кабел до 16 мм2 в изкоп без стойността на кабела	лв/м	1,38	2,13	ДА	1,87	2,05	ДА	1,52	2,11	ДА	3,7	1,76	не	4,61	1,61	не	1,6	2,09	ДА
183	Пологане на кабел до 25 мм2 в изкоп без стойността на кабела	лв/м	1,5	3,01	ДА	1,68	2,98	ДА	1,65	2,99	ДА	4,08	2,60	не	9,7	1,70	не	1,7	2,98	ДА
184	Доставка и монтаж разклонителна кутия на стъб	лв/бр	66,38	56,42	не	69,15	55,98	не	67,42	56,26	не	93,49	52,08	не	54,43	58,33	ДА	68,15	56,14	не
185	Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб с възшка кутия до 5 м /над земята/	лв/бр	322,04	360,67	ДА	333,12	359,09	ДА	328,25	350,87	ДА	722,23	296,84	не	529,32	327,70	не	342,5	357,59	ДА
186	Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб с възшина кутия и една рогатка до 7,5 м /над земята/	лв/бр	518,37	607,93	ДА	521	607,54	ДА	514,18	608,63	ДА	1026,36	526,68	не	1195,25	499,66	не	542,78	604,06	ДА
187	Направление изкоп за шурфове 1/0,8/0,6	лв/бр	8,98	11,07	ДА	9,8	10,94	ДА	9,6	10,97	ДА	21,39	9,08	не	18,2	8,60	не	10,2	10,88	ДА
188	Изтегляне на кабел през триби	лв/м	1,08	2,07	ДА	1,29	2,04	ДА	1,36	2,03	ДА	2,89	1,78	не	6,11	1,27	не	1,3	2,04	ДА
189	Монтаж осветително тяло за УО върху рогатка	лв/бр	46,12	53,66	ДА	47,28	53,47	ДА	38,44	54,89	ДА	31,8	55,85	ДА	172,14	33,49	не	45,7	53,72	ДА
190	Изтегляне на кабел СВТ 3х2,5mm2 през стоманотръбен стълб за УО с h=5,0 m	лв/бр	18,38	14,31	не	18,95	14,22	не	18,12	14,35	не	18,38	14,31	не	14,7	14,90	ДА	19,3	14,16	не
191	Изтегляне на кабел СВТ 3х2,5mm2 през стоманотръбен стълб за УО с h=7,5 m	лв/бр	25,42	23,00	не	27,52	20,67	не	27,41	20,68	не	27,58	20,68	не	22,05	21,54	не	26,7	20,80	не
192	Внасяне на краищата на кабела и подвързване до разпред. кутия за УО	лв/бр	2,3	8,48	ДА	2,42	8,46	ДА	2,44	8,46	ДА	34,65	3,31	не	11,1	7,07	не	2,4	8,47	ДА
193	Извършване съпротивление на точка от защитно завземление	лв/бр	31,08	28,13	не	33,88	27,66	не	33,2	27,73	не	33,54	27,72	не	46,25	25,68	не	28,83	28,47	не
194	Извършване на заземление с един кол от профилна стомана	лв/бр	48,25	55,57	ДА	49,12	55,43	ДА	57,26	54,13	не	53,86	54,67	ДА	138,55	41,12	не	48,52	55,53	ДА
195	Направление на заземление с два кола от профилна стомана	лв/бр	74,1	78,62	ДА	74,36	78,58	ДА	72	78,96	ДА	107,72	73,24	не	162,19	64,53	не	75,13	78,46	ДА
196	Товарене, разтоварване и извозване на земни маси и строителни отпадъци / без такса дело/	лв/м3	9,1	13,27	ДА	9,41	13,22	ДА	9,56	13,19	ДА	32,75	9,48	не	21,36	11,31	не	9,84	13,15	ДА
197	Изпитване на изолацията на кабел НН	лв/бр	37,79	30,52	не	37,02	30,64	не	38,45	30,42	не	33,54	31,20	не	46,25	29,17	не	35,5	30,89	не
198	Подготовка за приклячане на кабелна линия НН	лв/бр	9,9	17,46	ДА	10	17,45	ДА	12,3	17,08	ДА	46,75	11,57	не	29,6	14,31	не	10,5	17,37	ДА
			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
	Максимални единични цене за единица		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
1	Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т.	лв/мсм	180	163,52	не	188	162,24	не	224	156,48	не	260	150,72	не	125	172,32	ДА	225	156,32	не
2	Автомобил с товароподемност от 3 до 10т.	лв/мсм	240	197,28	не	250	195,68	не	288	189,60	не	300	187,68	не	150	211,68	ДА	245	196,48	не
3	Автомобил с товароподемност над 10т.	лв/мсм	320	244,00	не	300	247,20	не	310	245,60	не	380	234,40	не	185	265,60	ДА	350	239,20	не
4	Цистерна за вода със капацимност до 5 т.	лв/мсм	260	215,20	не	270	213,60	не	280	212,00	не	330	204,00	не	200	224,80	ДА	265	214,40	не
5	Автокран с товароподемност до 5 т	лв/мсм	280	230,40	не	300	227,20	не	255	234,40	не	400	211,20	не	235	237,60	ДА	250	235,20	не
6	Автокран с товароподемност от 5 до 30 т	лв/мсм	500	387,36	не	430	398,56	не	445	396,16	не	512	385,44	не	514	385,12	не	520	384,16	не
7	Автокран с товароподемност над 30 т	лв/мсм	650	827,20	ДА	1640	668,80	не	665	824,80	ДА	845	796,00	не	1390	708,80	не	630	830,40	ДА
8	Челен товаран до 1 м3	лв/мсм	330	240,00	не	310	243,20	не	320	241,60	не	300	244,80	не	250	252,80	ДА	320	241,60	не
9	Челен товаран от 1,0 до 2,5 м3	лв/мсм	433	353,28	не	490	344,16	не	488	344,48	не	450	350,56	не	320	371,36	ДА	460	348,96	не
10	Челен товаран над 2,5 м3	лв/мсм	487	412,80	не	460	417,12	не	500	410,72	не	600	394,72	не	490	412,32	не	530	405,92	не
11	Ел. агрегат - мобилен	лв/мсм	185	158,72	не	180	151,52	не	182	151,20	не	280	135,52	не	120	161,12	ДА	180	151,52	не
12	Компактор - мобилен	лв/мсм	126	104,16	не	128	103,84	не	138	102,24	не	200	92,32	не	45	117,12	ДА	140	101,92	не
13	Бетоновоз до 3 куб. м.	лв/мсм	280	252,80	не	280	252,80	не	270	254,60	не	450	225,60	не	290	251,20	не	290	251,20	не
14	Бетоновоз до 6 куб. м.	лв/мсм	340	288,00	не	310	292,80	не	320	291,20	не	530	257,60	не	320	281,20	не	320	281,20	не
15	Бетоновоз до 9 куб. м.	лв/мсм	350	333,60	не	365	331,20	не	380	328,80	не	600	293,60	не	390	327,20	не	350	333,60	не
16	Влекач с ремарке до 30т	лв/мсм	430	316,00	не	420	317,60	не	420	317,60	не	400	320,80	не	285	338,20	ДА	450	313,80	не
17	Бордюр канцион с кран	лв/мсм	300	257,60	не	290	259,20	не	290	259,20	не	410	240,00	не	320	254,40	не	300	257,60	не
18	Колесен багер с обем на побата до 1,5 м3	лв/мсм	320	385,92	ДА	350	381,12	ДА	342	382,40	ДА	600	341,12	не	790	310,72	не	130	384,32	ДА
19	Колесен багер с тегло до 19 тона и хидрочук	лв/мсм	420	453,12	ДА	400	456,32	ДА	482	443,20	не	800	392,32	не	680	411,52	не	470	445,12	не
20	Багер вернилен	лв/мсм	400	447,40	ДА	430	437,60	ДА	420	439,20	ДА	650	402,40	не	815	376,00	не	450	434,40	не
21	Автогенич до 20 м	лв/мсм	192	200,00	ДА	230	193,92	не	220	195,52	не	350	174,72	не	250	190,72	не	200	198,72	не
22	Мотометла	лв/мсм	220	159,20	не	210	160,80	не	200	162,40	не	350	138,40	не	25	190,40	ДА	210	160,80	не
23	Мотокар до 4 тона	лв/мсм	60	66,40	ДА	50	68,00	ДА	60	66,40	ДА	100	60,00	не	135	54,40	не	70	64,80	не
24	Пивоварилни къртчи	лв/мсм	65	39,68	не	66	39,52	не	62	40,16	не	15	47,68	ДА	35	44,48	ДА	70	38,88	не

25	Машина за челно завързване на тръби от 40 до 2000 мм	лв/мсм	105	100,48	не	114	99,04	не	109	99,84	не	220	82,08	не	75	105,28	ДА	110	99,68	не
26	Машина за извършване на ремонт на единични малки участъци /дупки/ и пукнатини по пътните настилки с ползване чрез инжекционен метод	лв/мсм	300	398,40	ДА	340	392,00	ДА	330	393,60	ДА	350	390,40	ДА	1150	262,40	не	320	395,20	ДА
27	Пилото пиланна машина с въртящ момент на ротационно сондажираща механизъм до 30 т/м	лв/мсм	1000	883,92	не	1100	885,92	не	1050	873,92	не	900	897,92	не	1362	824,00	не	1100	885,92	не
				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Максимални стойности за показател на			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
	Часова ставка - КЗ	лв.	4,20	4,02	не	4,30	4,00	не	4,25	4,01	не	7,50	3,49	не	4,25	3,98	не	4,20	4,02	не
	Допълнителни разходи върху труд - К4	%	95,00	69,12	не	82,00	71,20	не	90,00	69,92	не	85,00	70,72	не	80,00	71,52	не	95,00	69,12	не
	Доставка - складови разходи - К5	%	8,00	5,28	не	8,00	5,28	не	8,00	5,28	не	5,00	5,76	ДА	4,00	5,92	ДА	8,00	5,28	не
	Допълнителни разходи за механизация - К6	%	35,00	23,20	не	32,00	23,68	не	28,00	24,32	не	25,00	24,80	не	30,00	24,00	не	30,00	24,00	не
	Печалба - К7	%	9,00	6,88	не	10,00	6,72	не	8,00	7,04	не	10,00	6,72	не	5,00	7,52	ДА	10,00	6,72	не

КОМИСИЯ: *ЗАЛИЧЕН

Председател: ...

Белина Трифон

Членове: ...

*ЗАЛИЧЕН

Инж. Симеон Симеонов

*ЗАЛИЧЕН

Инж. Димитър Хараламиев

*ЗАЛИЧЕН

*Информацията е заличена на основание чл.37 ЗОП във връзка с чл.4, т.1 и във връзка с чл.5, параграф 1, б. "в" и „е“, и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).