



ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

ПРОТОКОЛ

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 1200/30.08.2021 г.
на Кмета на Община град Добрич

Днес, 30.08.2021 г. в 14:00 часа, в Община град Добрич, Заседателна зала – I етаж, комисията, назначена със Заповед № 1200/30.08.2021 г. на Кмета на Община град Добрич за разглеждане и класиране на офертите в изпълнение на чл.82, ал.3 и ал.4 от ЗОП и изпратена Покана с изх. № 70-00-1828/20.08.2021 г. до потенциалните изпълнители по сключено рамково споразумение № ДОП-165/04.08.2021 г. с предмет: „**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община град Добрич**“,

проведе публично заседание на основание чл.54, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) за обществена поръчка с предмет: „**Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община град Добрич**“, по обособени позиции, както следва:

- ☐ Обособена позиция 1: „Текущ ремонт на ул. „Л. Каравелов“, ул. „Иван Вазов“, ул. „З. Стоянов“ и ул. „Ген. Колев“;
- ☐ Обособена позиция 2: „Текущ ремонт на ул. „Д. Ковачев“, ул. „Боряна“, ул. „Каменица“ и ул. „Б. Огнянов“.

Комисията заседава в пълен състав, както следва:

Председател: Николай Великов – началник отдел „Обществени поръчки“, Дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“ в Община град Добрич

И членове:

1. инж. Станка Василева – директор дирекция „Инфраструктура и околна среда“ в Община град Добрич;
2. Велина Трифонова – главен експерт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“ в Община град Добрич, юрист.


На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците или други лица.

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по чл.48 ал.6 ППЗОП за получените оферти, след което членовете на комисията попълниха и подписаха декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

В срок до 27.08.2021 г., 17:00 ч. в Центъра за услуги и информация на Община град Добрич са постъпили 2 /две/ оферти:

1. ОФЕРТА ОТ „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, вх. № 70-00-1828/#1/27.08.2021 г., 10:22 ч., за Обособена позиция 2;

2. ОФЕРТА ОТ „ХИДРОСТРОЙ“ АД, вх. № 70-00-1828/#2/27.08.2021 г., 15:37 ч., за Обособена позиция 1.



ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

Потенциалният изпълнител ДЗЗД „ДОБРИЧ 2020“ е получил Покана с изх. № 70-00-1828/20.08.2021 г. на посочената от него електронна поща, но не е представил оферта в определения от Възложителя срок.

Офертите на „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „ХИДРОСТРОЙ“ АД са представени в запечатана непрозрачна опаковка и с ненарушена цялост.

На основание чл.54, ал.3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и извърши проверка за наличието на изискуемите документи, а именно:

1. ОФЕРТА ОТ „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД за Обособена позиция 2: „Текущ ремонт на ул. „Д. Ковачев“, ул. „Боряна“, ул. „Каменица“ и ул. „Б. Огнянов“

Участникът „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е представил 1 бр. запечатан непрозрачен плик с документи, със следното съдържание:

- 1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
- 1.2. Декларация за уверение за представяне преди подписване на договор на: Застраховка професионална отговорност и Удостоверение за вписване в ЦПРС, по образец;
- 1.3. Срок за изпълнение, по образец.
- 1.4. Плик „Предлагани ценови параметри“:
 - 1.4.1. Предлагана цена – на хартиен и електронен носител, по образец;

2. ОФЕРТА ОТ „ХИДРОСТРОЙ“ АД за Обособена позиция 1: „Текущ ремонт на ул. „Л. Каравелов“, ул. „Иван Вазов“, ул. „З. Стоянов“ и ул. „Ген. Колев“

Участникът „ХИДРОСТРОЙ“ АД е представил 1 бр. запечатан непрозрачен плик с документи, със следното съдържание:

- 1.1. Срок за изпълнение, по образец;
- 1.2. Декларация за уверение за представяне преди подписване на договор на: Застраховка професионална отговорност и Удостоверение за вписване в ЦПРС, по образец.
- 1.3. Плик „Предлагани ценови параметри“:
 - 1.3.1. Предлагана цена – на хартиен и електронен носител, по образец;
 - 1.3.2. Анализи на единични цени за нови дейности;

Несъответствия в офертите на участниците не бяха констатирани.

В отсъствие на представители на участниците в процедурата, комисията пристъпи към проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените от Възложителя условия, а именно: срок за изпълнение на поръчката и декларация за уверение (по образци). Участниците „Инжстройинженеринг“ ЕООД и „Хидрострой“ АД са предложили срок за изпълнение – 24 (двадесет и четири) месеца.

Комисията не констатира несъответствия с обявените изисквания, с оглед на което комисията единодушно реши:

- Допуска участника „Инжстройинженеринг“ ЕООД до разглеждане на ценовото предложение;
- Допуска участника „Хидрострой“ АД до разглеждане на ценовото предложение.



ОБЩИНА град ДОБРИЧ


9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника, „Инжстройинженеринг“ ЕООД и установи, че същото е представено съгласно утвърдения образец и съответства по съдържание на изискванията на Възложителя.

Предложените от участника цени за Обособена позиция 2: „Текущ ремонт на ул. „Д. Ковачев“, ул. „Боряна“, ул. „Каменица“ и ул. „Б. Огнянов“ са, както следва:

1. **Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 1 379 637.09 лева /един милион триста седемдесет и девет хиляди шестстотин тридесет и седем лева и девет ст./ без вкл. ДДС или 1 655 564,50 лева /един милион шестстотин петдесет и пет хиляди петстотин шестдесет и четири лева и петдесет стотинки/ с ДДС, формирана от единичните цени по дейности, както следва:**

Подобект: Текущ ремонт на ул. "Димитър Ковачев"					
№	ВИДОВЕ РАБОТИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	Единична цена (лева без ДДС)	Стойност (лева без ДДС)
	ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ				
7	Монтаж и демонтаж на пътни знаци за ВОД - без стойността на знаците	лв/м2	10,00	4.63	46.30
10	Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи (без транспорт)	лв/м3	14,30	21.46	306.88
21	Фрезование на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване на транспорт	лв/м3	151,72	4.78	725.22
37	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/м3/км	151,72	0.58	88.00
	ПЪТНИ РАБОТИ				
85	Повдигане на съществуващи ДШ (дъждоприемни шахти) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и	лв/бр	7,00	42.00	294.00



ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

	възстановяване на настилка.				
89	Повдигане на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр	12,00	25.63	307.56
92	Почистване на дъждоприемна шахта, включително изпълнение на всички необходими работи и превоз на отпадъците до депо (без такса депо).	лв./бр.	7,00	9.20	64.40
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
122	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см.	лв/м2	7 586,00	19.34	146 713.24
127	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	лв/тон	910,32	184.38	167 844.80
129	Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м2	7 586,00	1.04	7 889.44
130	Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м2	7 586,00	1.02	7 737.72
87	Повдигане на съществуващи РШ (ревизионни шахти) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на	лв/бр.	39,00	60.34	2 353.26




ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

	настилката.				
169	Доставка и монтаж самонивелиращ капак на ревизионна шахта, вкл. всички свързани с това разходи	лв/бр.	39,00	379.52	14 801.28
Обща стойност без вкл. ДДС					349 172.10
Обща стойност с вкл. ДДС					419 006.52

Подобект: Текущ ремонт на ул. "Боряна"					
№	ВИДОВЕ РАБОТИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	Единична цена (лева без ДДС)	Стойност (лева без ДДС)
	ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ				
7	Монтаж и демонтаж на пътни знаци за ВОД - без стойността на знаците	лв/м2	10,00	4.63	46.30
10	Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи (без транспорт)	лв/м3	14,80	21.46	317.61
21	Фрезование на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване на транспорт	лв/м3	161,95	4.78	774.12
37	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/м3/км	161,95	0.58	93.93
	ПЪТНИ РАБОТИ				
89	Повдигане на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до	лв/бр	6,00	25.63	153.78




ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

	нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.				
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
122	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см.	лв/м2	8 097,60	19.34	156 607.58
127	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	лв/тон	971,71	184.38	179 163.89
129	Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м2	8 097,60	1.04	8 421.50
130	Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м2	8 097,60	1.02	8 259.55
87	Повдигане на съществуващи РШ (ревизионни шахти) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр.	60,00	60.34	3 620.40
169	Доставка и монтаж самонивелиращ капак на ревизионна шахта, вкл. всички свързани с това разходи	лв/бр.	60,00	379.52	22 771.20
Обща стойност без вкл. ДДС					380 229.86
Обща стойност с вкл. ДДС					456 275.83


Подобект: Текущ ремонт на ул. "Каменица"					
№	ВИДОВЕ РАБОТИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	Единична	Стойност



ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg


				цена (лева без ДДС)	(лева без ДДС)
	ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ				
7	Монтаж и демонтаж на пътни знаци за ВОД - без стойността на знаците	лв/м2	10,00	4.63	46.30
10	Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи (без транспорт)	лв/м3	18,40	21.46	394.86
21	Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване на транспорт	лв/м3	185,70	4.78	887.65
37	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/м3/км	185,70	0.58	107.71
	ПЪТНИ РАБОТИ				
85	Повдигане на съществуващи ДШ (дъждоприемни шахти) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката.	лв/бр	2,00	42.00	84.00
89	Повдигане на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката.	лв/бр	14,00	25.63	358.82



ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

92	Почистване на дъждоприемна шахта, включително изпълнение на всички необходими работи и превоз на отпадъците до депо (без такса депо).	лв./бр.	2,00	9.20	18.40
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
122	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см.	лв/м2	9 284,90	19.34	179 569.97
127	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	лв/тон	1 114,19	184.38	205 434.35
129	Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м2	9 284,90	1.04	9 656.30
130	Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м2	9 284,90	1.02	9 470.60
87	Повдигане на съществуващи РЩ (ревизионни шахти) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр.	40,00	60.34	2 413.60
169	Доставка и монтаж самонивелиращ капак на ревизионна шахта, вкл. всички свързани с това разходи	лв/бр.	40,00	379.52	15 180.80
Обща стойност без вкл. ДДС					423 623.36
Обща стойност с вкл. ДДС					508 348.03



ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg


Подобект: Текущ ремонт на ул. "Бойчо Огнянов"					
№	ВИДОВЕ РАБОТИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	Единична цена (лева без ДДС)	Стойност (лева без ДДС)
	ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ				
7	Монтаж и демонтаж на пътни знаци за ВОД - без стойността на знаците	лв/м2	10,00	4.63	46.30
10	Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи (без транспорт)	лв/м3	12,40	21.46	266.10
21	Фрезование на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване на транспорт	лв/м3	97,17	4.78	464.47
37	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/м3/км	97,17	0.58	56.36
	ПЪТНИ РАБОТИ				
85	Повдигане на съществуващи ДП (дъждоприемни шахти) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката.	лв/бр	10,00	42.00	420.00
89	Повдигане на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на	лв/бр	6,00	25.63	153.78



ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

	настилката.				
92	Почистване на дъждоприемна шахта, включително изпълнение на всички необходими работи и превоз на отпадъците до депо (без такса депо).	лв./бр.	10,00	9.20	92.00
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
122	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см.	лв/м2	4 858,70	19.34	93 967.26
127	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	лв/тон	583,04	184.38	107 500.92
129	Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м2	4 858,70	1.04	5 053.05
130	Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м2	4 858,70	1.02	4 955.87
87	Повдигане на съществуващи РП (ревизионни шахти) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката.	лв/бр.	31,00	60.34	1 870.54
169	Доставка и монтаж самонивелиращ капак на ревизионна шахта, вкл. всички свързани с това разходи	лв/бр.	31,00	379.52	11 765.12
Обща стойност без вкл. ДДС					226 611.77



ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

Обща стойност с вкл. ДДС	271 934.12
-----------------------------	------------

2. Стойности за показатели на ценообразуване :

- Часова ставка – 4.25 лв/час
- Допълнителни разходи върху труд - 90.00%
- Доставно – складови разходи - 8.00%
- Допълнителни разходи за механизация - 28.00%
- Печалба - 8.00%


Комисията пристъпи към проверка на ценовото предложение на допуснатия участник относно следните изисквания на Възложителя: оферираните единични цени за видовете работи да не надвишават предложените максимални единични цени/показатели на съответния потенциален изпълнител от рамковото споразумение; оферираните твърдо договорени показатели за компоненти на ценообразуването да не надвишават предложените максимални единични цени/показатели на съответния потенциален изпълнител от рамковото споразумение, съгласно предложението, неразделна част от рамковото споразумение.

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника, „Хидрострой“ АД и установи, че същото е представено съгласно утвърдения образец и съответства по съдържание на изискванията на Възложителя.

Предложените от участника цени за Обособена позиция 1: „Текущ ремонт на ул. „Л. Каравелов“, ул. „Иван Вазов“, ул. „З. Стоянов“ и ул. „Ген. Колев“ са, както следва:

1. Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 1 430 540,14 лева /Един милион четиристотин и тридесет хиляди петстотин и четиридесет лева и четиринадесет стотинки/ без вкл. ДДС или 1 716 648,17 лева / Един милион седемстотин и шестнадесет хиляди шестстотин четиридесет и осем лева и седемнадесет стотинки/ с ДДС, формирана от единичните цени по дейности, както следва:

Подбект: Текущ ремонт на ул. "Любен Каравелов" (от ул. "Васил Левски" до бул. "Трети март")					
№	ВИДОВЕ РАБОТИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	Единична цена (лева без ДДС)	Стойност (лева без ДДС)
	ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ				
7	Монтаж и демонтаж на пътни знаци за ВОД - без стойността на знаците	лв/м2	20,00	4,78	95,60



ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg


9	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв/м3	150,00	4,81	721,50
10	Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи (без транспорт)	лв/м3	35,23	20,66	727,85
20	Фрезоване на кръпка от съществуваща асфалтова настилка с дебелина 4 см, вкл. оформяне на стените и натоварване на транспорт	лв/м2	1 282,75	5,44	6 978,16
21	Фрезоване на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване на транспорт	лв/м3	22,00	4,72	103,84
22	Студено фрезоване на деформации на съществуващата асфалтобетонна настилка, включително: фрезоване с пътна фреза, изкопаване, и натоварване на транспорт.	лв/м3	183,24	68,56	12 562,93
24	Разкъртване на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт.	лв/м3	20,00	16,55	331,00
25	Разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт	лв/м3	857,80	4,56	3 911,57
26	Разкъртване на съществуващи асфалтобетонни тротоари, включително изкопаване и натоварване на транспорт.	лв/м3	138,70	17,20	2 385,64
27	Разваляне на тротоар от бетонови плочи включително изкопаване и натоварване на транспорт.	лв/м2	690,00	5,07	3 498,30
29	Разваляне на бетонови тротоари включително натоварване на транспорт.	лв/м2	67,00	6,83	457,61
30	Разкъртване на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици, разбиване на бетонна основа под тях, и натоварване на транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/м	1 409,00	6,59	9 285,31



ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg


37	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/м3/км	1 858,63	0,66	1 226,70
ПЪТНИ РАБОТИ					
51	Доставка и полагане на трошено-каменни фракции с различна широчина и дебелина на пласта	лв/м3	1 278,95	61,90	79 167,01
65	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м	1 409,00	28,07	39 550,63
67	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м	292,00	16,78	4 899,76
73	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - цветни 30/30 см. включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м2	79,00	40,04	3 163,16
84	Доставка материали кофраж, армировка клас АIII, БДС 4758-84 и бетон С10/12 и направа на тротоар от армиран бетон при подходи и др.,	лв/м2	80,00	33,95	2 716,00
81	Доставка на материали и направа на настилка от бетонови паважни блокчета-сиви всички размери включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м2	4 558,00	44,05	200 779,90
85	Повдигане на съществуващи ДШ (дъждоприемни шахти) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката.	лв/бр	3,00	40,72	122,16
89	Повдигане на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на	лв/бр	6,00	26,55	159,30



ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

	настилката.				
92	Почистване на дъждоприемна шахта, включително изпълнение на всички необходими работи и превоз на отпадъците до депо (без такса депо).	лв./бр.	3,00	9,90	29,70
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
118	Почистване и грундиране на основата на асфалтова кръпка с битумна емулсия, вкл. всички свързани с това разходи.	лв/м2	1 282,75	1,72	2 206,33
122	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см.	лв/м2	5 131,00	19,20	98 515,20
127	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	лв/тон	615,72	182,48	112 356,59
128	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина	лв/тон	123,14	182,48	22 470,59
129	Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м2	550,00	1,26	693,00
130	Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м2	9 712,00	1,22	11 848,64
87	Повдигане на съществуващи РШ (ревизионни шахти) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката.	лв/бр.	23,00	70,95	1 631,85
169	Доставка и монтаж самонивелиращ капак на ревизионна шахта, вкл. всички свързани с това разходи	лв/бр.	23,00	367,86	8 460,78
	ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ				



ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

155	Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - единичен едноставен с дълбочина до 1 м, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация	лв/бр	25,00	273,23	6 830,75
171	Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф200 мм вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/м	125,00	17,65	2 206,25
НП 1	Ревизия на колекторната система, включително всички свързани с това разходи.	лв/м	670,00	13,72	9 192,40
	Обща стойност без ДДС				649 286,01
	Обща стойност с вкл. ДДС				779 143,21


Подобект: Текущ ремонт на ул. "Иван Вазов" (от ул. "П. Хитов" до ул. "Л. Каравелов")					
№	ВИДОВЕ РАБОТИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	Единична цена (лева без ДДС)	Стойност (лева без ДДС)
	ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ				
7	Монтаж и демонтаж на пътни знаци за ВОД-без стойността на знаците	лв/м2	20,00	4,78	95,60
10	Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв/м3	23,00	20,66	475,18
21	Фрезование на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване на транспорт	лв/м3	96,64	4,72	456,14
25	Разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт	лв/м3	302,00	4,56	1 377,12
28	Разваляне на тротоар от бетонови плочи и складиране на обекта.	лв/м2	80,00	4,41	352,80



ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

30	Разкъртване на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици, разбиване на бетонна основа под тях, и натоварване на транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/м	920,00	6,59	6 062,80
37	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/м3/км	651,64	0,66	430,08
	ПЪТНИ РАБОТИ				
51	Доставка и полагане на трошено-каменни фракции с различна ширина и дебелина на пласта	лв/м3	720,25	61,90	44 583,48
65	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м	920,00	28,07	25 824,40
73	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - цветни 30/30 см. включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м2	35,00	40,04	1 401,40
76	Направа на тротоар от бетонови плочи всички размери (с плочи на обекта)	лв/м2	80,00	16,00	1 280,00
85	Повдигане на съществуващи ДШ (дъждоприемни шахти) включително изрязване на настилната, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилната.	лв/бр	7,00	40,72	285,04
89	Повдигане на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилната, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилната.	лв/бр	2,00	26,55	53,10
92	Почистване на дъждоприемна шахта, включително изпълнение на всички	лв./бр.	7,00	9,90	69,30



ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

	необходими работи и превоз на отпадъците до депо (без такса депо).				
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
120	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонова смес за профилиране при дебелина над 4 см. за направа кръпки на съществуваща асфалтова настилка.	лв/тон	55,20	214,01	11 813,35
122	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см.	лв/м2	3 020,00	19,20	57 984,00
127	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	лв/тон	362,40	182,48	66 130,75
129	Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м2	3 020,00	1,26	3 805,20
130	Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м2	3 020,00	1,22	3 684,40
87	Повдигане на съществуващи РШ (ревизионни шахти) включително изрязване на настилната, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилната.	лв/бр.	12,00	70,95	851,40
169	Доставка и монтаж самонивелиращ капак на ревизионна шахта, вкл. всички свързани с това разходи	лв/бр.	12,00	367,86	4 414,32
	ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ				
155	Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - единичен едноставен с дълбочина до 1 м, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация	лв/бр	17,00	273,23	4 644,91
171	Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф200 мм	лв/м	85,00	17,65	1 500,25




ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

	вкл. всички свързани с това присъщи работи.				
НП1	Ревизия на колекторната система, включително всички свързани с това разходи.	лв/м	435,00	13,72	5 968,20
	Обща стойност без ДДС				243 543,22
	Обща стойност с вкл. ДДС				292 251,86


Подбект: Текущ ремонт на ул. "Ген. Колев"					
№	ВИДОВЕ РАБОТИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	Единична цена (лева без ДДС)	Стойност (лева без ДДС)
	ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ				
7	Монтаж и демонтаж на пътни знаци за ВОД-без стойността на знаците	лв/м2	20,00	4,78	95,60
10	Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв/м3	9,45	20,66	195,24
20	Фрезоване на крѝпка от съществуваща асфалтова настилка с дебелина 4 см, вкл. оформяне на стените и натоварване на транспорт	лв/м2	615,00	5,44	3 345,60
22	Студено фрезоване на деформации на съществуващата асфалтобетонна настилка, включително: фрезоване с пътна фреза, изкопаване, и натоварване на транспорт.	лв/м3	82,00	68,56	5 621,92
26	Разкѝртване на съществуващи асфалтобетонни тротоари, включително изкопаване и натоварване на транспорт.	лв/м3	9,45	17,20	162,54
30	Разкѝртване на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици, разбиване на бетонна основа под тях, и натоварване на транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/м	378,00	6,59	2 491,02
37	Превоз на строителни отпадѝци на депо/сметище, разтоварване и	лв/м3/км	220,00	0,66	145,20



ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

	всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране				
	ПЪТНИ РАБОТИ				
51	Доставка и полагане на трошено- каменни фракции с различна широчина и дебелина на пласта	лв/м3	42,00	61,90	2 599,80
65	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м	378,00	28,07	10 610,46
73	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - цветни 30/30 см. включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м2	28,00	40,04	1 121,12
85	Повдигане на съществуващи ДШ (дъждоприемни шахти) включително изрязване на настилната, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилната.	лв/бр	6,00	40,72	244,32
89	Повдигане на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилната, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилната.	лв/бр	9,00	26,55	238,95
92	Почистване на дъждоприемна шахта, включително изпълнение на всички необходими работи и превоз на отпадъците до депо (без такса депо).	лв./бр.	6,00	9,90	59,40
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
118	Почистване и грундиране на основата на асфалтова кръпка с битумна емулсия, вкл. всички свързани с това разходи.	лв/м2	615,00	1,72	1 057,80
120	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонна смес за профилиране при дебелина над 4 см. за направа кръпки на съществуваща асфалтова настилка.	лв/тон	22,68	214,01	4 853,75
122	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4	лв/м2	2 050,00	19,20	39 360,00




ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

№	см.				
127	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	лв/тон	246,00	182,48	44 890,08
128	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина	лв/тон	59,04	182,48	10 773,62
130	Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м2	4 100,00	1,22	5 002,00
87	Повдигане на съществуващи РШ (ревизионни шахти) включително изрязване на настилната, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилната.	лв/бр.	11,00	70,95	780,45
169	Доставка и монтаж самонивелиращ капак на ревизионна шахта, вкл. всички свързани с това разходи	лв/бр.	11,00	367,86	4 046,46
	Обща стойност без вкл. ДДС				137 695,33
	Обща стойност с вкл. ДДС				165 234,40

Подобект: Текущ ремонт на ул. "Захари Стоянов" (от ул. "Сан Стефано" до ул. "Св. Михайловски")					
№	ВИДОВЕ РАБОТИ	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	Единична цена (лева без ДДС)	Стойност (лева без ДДС)
	ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ				
7	Монтаж и демонтаж на пътни знаци за ВОД - без стойността на знаците	лв/м2	25,00	4,78	119,50
10	Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи (без транспорт)	лв/м3	30,95	20,66	639,43



ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

20	Фрезование на кръпка от съществуваща асфалтова настилка с дебелина 4 см, вкл. оформяне на стените и натоварване на транспорт	лв/м2	1 863,75	5,44	10 138,80
22	Студено фрезование на деформации на съществуващата асфалтобетонна настилка, включително: фрезование с пътна фреза, изкопаване, и натоварване на транспорт.	лв/м3	213,00	68,56	14 603,28
28	Разваляне на тротоар от бетонови плочи и складиране на обекта.	лв/м2	742,80	4,41	3 275,75
30	Разкътрване на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици, разбиване на бетонна основа под тях, и натоварване на транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/м	1 238,00	6,59	8 158,42
37	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/м3/км	628,00	0,66	414,48
	ПЪТНИ РАБОТИ				
51	Доставка и полагане на трошено-каменни фракции с различна широчина и дебелина на пласта	лв/м3	362,72	61,90	22 452,37
65	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м	1 238,00	28,07	34 750,66
73	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - цветни	лв/м2	50,00	40,04	2 002,00



ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg


	30/30 см. включително пясъчна подложка и фугиране				
76	Направа на тротоар от бетонени плочи всички размери (с плочи на обекта)	лв/м2	742,80	16,00	11 884,80
85	Повдигане на съществуващи ДШ (дъждоприемни шахти) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр	8,00	40,72	325,76
89	Повдигане на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр	7,00	26,55	185,85
92	Почистване на дъждоприемна шахта, включително изпълнение на всички необходими работи и превоз на отпадъците до депо (без такса депо).	лв./бр.	8,00	9,90	79,20
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
118	Почистване и грундиране на основата на асфалтова кръпка с битумна емулсия, вкл. всички свързани с това разходи.	лв/м2	1 863,75	1,72	3 205,65
122	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см.	лв/м2	5 325,00	19,20	102 240,00



ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

127	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	лв/тон	639,00	182,48	116 604,72
128	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина	лв/тон	178,92	182,48	32 649,32
130	Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м2	10 650,00	1,22	12 993,00
87	Повдигане на съществуващи РЩ (ревизионни шахти) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр.	27,00	70,95	1 915,65
169	Доставка и монтаж самонивелиращ капак на ревизионна шахта, вкл. всички свързани с това разходи	лв/бр.	27,00	367,86	9 932,22
	ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ				
155	Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - единичен едноставен с дълбочина до 1 м, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация	лв/бр	12,00	273,23	3 278,76
171	Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф200 мм вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/м	60,00	17,65	1 059,00
НП1	Ревизия на колекторната система, включително всички свързани с това	лв/м	518,00	13,72	7 106,96



ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

	разходи.				
	Обща стойност без вкл. ДДС				400 015,58
	Обща стойност с вкл. ДДС				480 018,70

2. Стойности за показатели на ценообразуване :

- Часова ставка – 4,20 лв/час
- Допълнителни разходи върху труд - 95%
- Доставно – складови разходи - 8%
- Допълнителни разходи за механизация - 35%
- Печалба - 9%

Комисията пристъпи към проверка на ценовото предложение на допуснатия участник относно следните изисквания на Възложителя: оферираните единични цени за видовете работи да не надвишават предложените максимални единични цени/показатели на съответния потенциален изпълнител от рамковото споразумение; оферираните твърдо договорени показатели за компоненти на ценообразуването да не надвишават предложените максимални единични цени/показатели на съответния потенциален изпълнител от рамковото споразумение; включените от Възложителя нови дейности, извън посочените такива в рамковото споразумение да са остойностени на база цени за механизация и компоненти за ценообразуване, които да не надвишават предложените максимални такива, съгласно предложението, неразделна част от рамковото споразумение.

Комисията не констатира несъответствия с обявените изисквания, и след като установи неприложимостта на разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП, комисията единодушно реши:

- Допуска участника „Инжстройинженеринг“ ЕООД до оценка на ценовото предложение по ОП 2;
- Допуска участника „Хидрострой“ АД до оценка на ценовото предложение по ОП 1.

Съобразно определения критерий за възлагане „най-ниска цена“, помощният орган на Възложителя класира участниците за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община град Добрич“, по обособени позиции, както следва:

- По Обособена позиция 1: „Текущ ремонт на ул. „Л. Каравелов“, ул. „Иван Вазов“, ул. „З. Стоянов“ и ул. „Ген. Колев“:

На първо място: „Хидрострой“ АД, с предложена обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 1 430 540,14 лева /Един милион четиристотин и тридесет хиляди петстотин и четиридесет лева и четиринадесет стотинки/ без вкл. ДДС или 1 716 648,17 лева /Един милион седемстотин и шестнадесет хиляди шестстотин четиридесет и осем лева и седемнадесет стотинки/ с ДДС.



ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. "България" 12, тел. 058 / 601 203; центр. 600 001 – 004; факс 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

- По Обособена позиция 2: „Текущ ремонт на ул. „Д. Ковачев“, ул. „Боряна“, ул. „Каменица“ и ул. „Б. Огнянов“:

На първо място: „Инжстройинженеринг“ ЕООД, с предложена обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 1 379 637,09 лева /един милион триста седемдесет и девет хиляди шестстотин тридесет и седем лева и девет ст./ без вкл. ДДС или 1 655 564,50 лева /един милион шестстотин петдесет и пет хиляди петстотин шестдесет и четири лева и петдесет стотинки/ с ДДС.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община град Добрич“, по обособени позиции, както следва:
- По Обособена позиция 1: „Текущ ремонт на ул. „Л. Каравелов“, ул. „Иван Вазов“, ул. „З. Стоянов“ и ул. „Ген. Колев“, с класирания на първо място участник: „ХИДРОСТРОЙ“ АД, Оферта вх. № 70-00-1828/#2/27.08.2021 г.

- По Обособена позиция 2: „Текущ ремонт на ул. „Д. Ковачев“, ул. „Боряна“, ул. „Каменица“ и ул. „Б. Огнянов“, с класирания на първо място участник: „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, Оферта вх. № 70-00-1828/#1/27.08.2021 г.

Настоящият протокол се състави на 30.08.2021 г.

КОМИСИЯ:

*ЗАЛИЧЕН

Председател: Николай Великов

*ЗАЛИЧЕН

Членове:

инж. Станка Василева

*ЗАЛИЧЕН

Велина Трифонова

*ЗАЛИЧЕН

*Информацията е заличена на основание чл.37 ЗОП във връзка с чл.4, т.1 и във връзка с чл.5, параграф 1, б. „в“ и „е“, и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).