

Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на община град Добрич-Приложение 3

Критерий	ед.мярка	«ХИДРОСТРОЙ»			«ИНФРА ЕКСПЕРТ»		«ИНЖСТРОЙИНЖЕ		ДЗЗД		«КЛИМАТРОНИК»		ДЗЗД „ДОБРИЧ		
		АД			АД		НЕРИНГ” ЕООД		„РЕКОНСТРУКЦИЯ-		ЕООД		2020”		
		мин	предлож ение	точки	предлож ение	точки	предлож ение	точки	предложени е	точки	предложени е	точки	предлож ение	точки	
ВИДОВЕ РАБОТИ															
ПОДГОТОВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ															
1	Подготовка на основата - разчистване на терена и натоварване на транспорт	лв/м2	0,95	1,14	0,83	1,22	0,78	1,12	0,85	1,15	0,83	0,95	1,00	1,2	0,79
2	Изсичане на храсти и малки дървета с диаметър до 10см и натоварване на транспорт	лв/м2	1,33	1,45	0,92	1,52	0,88	1,33	1,00	1,81	0,73	15,2	0,09	1,5	0,89
3	Изсичане на дървета с диаметър над 10см, изваждане на корените и натоварване на транспорт	лв./бр	34,90	34,98	1,00	35,78	0,98	34,9	1,00	65,13	0,54	35	1,00	37,5	0,93
4	Преместване (откопаване, транспорт и засаждане) на едноразмерни широколистни дървета с бала пръст на разстояние до 10 км.	лв/бр	85,00	1150	0,07	922	0,09	918	0,09	495	0,17	85	1,00	950	0,09
5	Преместване (откопаване, транспорт и засаждане) на едноразмерни иглолистни дървета с бала пръст на разстояние до 10 км.	лв/бр	85,00	1250	0,07	1010	0,08	1200	0,07	495	0,17	85	1,00	1200	0,07
6	Монтаж и демонтаж временна ограда "немасивна"	лв/м	2,80	3,68	0,76	3,72	0,75	3,89	0,72	5,04	0,56	2,8	1,00	4,8	0,58
7	Монтаж и демонтаж на пътни знаци за ВОД-без стойността на знаците	лв/м2	2,45	4,78	0,51	5,08	0,48	4,63	0,53	7,38	0,33	2,45	1,00	4,8	0,51
8	Машинен изкоп с багер на отвал	лв/м3	4,25	4,29	0,99	4,49	0,95	4,84	0,88	5,58	0,76	4,25	1,00	4,5	0,94
9	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв/м3	4,81	4,81	1,00	5,39	0,89	5,32	0,90	6,12	0,79	4,95	0,97	5,2	0,93
10	Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв/м3	20,66	20,66	1,00	21,56	0,96	21,46	0,96	25,5	0,81	27	0,77	21,2	0,97
11	Ръчен изкоп при разкриване на съществуващи комуникационни съоръжения, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв/м3	18,63	20,47	0,91	21,85	0,85	18,63	1,00	30,41	0,61	27	0,69	20,4	0,91
12	Механизиран скален изкоп на отвал	лв/м3	15,25	22,92	0,67	23,98	0,64	20,42	0,75	30,23	0,50	15,25	1,00	21,52	0,71
13	Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв/м3	17,55	24,05	0,73	25	0,70	23,72	0,74	31,85	0,55	17,55	1,00	23,97	0,73
14	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2м	лв/м2	4,27	4,27	1,00	4,29	1,00	4,35	0,98	5,7	0,75	21,11	0,20	6,05	0,71
15	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина от 2м до 4м	лв/м2	6,73	7,4	0,91	8,85	0,76	6,73	1,00	7,29	0,92	29,16	0,23	7,12	0,95
16	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина над 4м	лв/м2	7,29	7,54	0,97	7,29	1,00	7,65	0,95	8,46	0,86	35,66	0,20	8,18	0,89
17	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване на транспорт	лв/м3	3,65	4,74	0,77	5,22	0,70	5,58	0,65	3,65	1,00	4,25	0,86	5,1	0,72

18	Отстраняване на хумус, включ. изкопаване и натоварване на транспорт	лв/м3	2,51	4,28	0,59	5,32	0,47	4,12	0,61	2,51	1,00	4,95	0,51	4,95	0,51
19	Отстраняване на хумус, включ. изкопаване, натоварване, превоз, складиране на обекта	лв/м3	3,22	5,85	0,55	6,46	0,50	5,46	0,59	3,22	1,00	5,75	0,56	5,9	0,55
20	Фрезование на кръпка от съществуваща асфалтова настилка с дебелина 4 см, вкл. оформяне на стените и натоварване на транспорт	лв/м2	5,33	5,44	0,98	5,98	0,89	5,33	1,00	5,69	0,94	6,25	0,85	5,85	0,91
21	Фрезование на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване на транспорт	лв/м2	4,72	4,72	1,00	4,95	0,95	4,78	0,99	5,25	0,90	7,11	0,66	5,85	0,81
22	Студено фрезование на деформации на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително: фрезование с пътна фреза, изкопаване, и натоварване на транспорт.	лв/м3	9,25	68,56	0,13	73,85	0,13	69,2	0,13	92,26	0,10	9,25	1,00	66,45	0,14
23	Изрязване на съществуваща асфалтова настилка с фугорез	лв/м	3,25	3,9	0,83	4,52	0,72	4,31	0,75	4,96	0,66	3,25	1,00	3,98	0,82
24	Разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт.	лв/м3	11,00	16,55	0,66	16,8	0,65	15,63	0,70	11	1,00	12,65	0,87	16,5	0,67
25	Разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт	лв/м3	4,56	4,56	1,00	4,71	0,97	4,58	1,00	7,45	0,61	10,35	0,44	4,8	0,95
26	Разкъртване на съществуващи асфалтобетонови тротоари, включително изкопаване и натоварване на транспорт.	лв/м3	11,00	17,2	0,64	18,1	0,61	16,77	0,66	11	1,00	12,65	0,87	16,5	0,67
27	Разваляне на тротоар от бетонни плочи включително изкопаване и натоварване на транспорт.	лв/м2	3,56	5,07	0,70	5,56	0,64	5,18	0,69	3,56	1,00	4,95	0,72	5,15	0,69
28	Разваляне на тротоар от бетонни плочи и складиране на обекта.	лв/м2	3,95	4,41	0,90	5,1	0,77	4,23	0,93	5,33	0,74	3,95	1,00	4,25	0,93
29	Разваляне на бетонни тротоари включително натоварване на транспорт.	лв/м2	4,95	6,83	0,72	7,25	0,68	6,82	0,73	10,88	0,45	4,95	1,00	7,1	0,70
30	Разкъртване на бетонни бордюри и водещи бетонни ивици, разбиване на бетонна основа под тях, и натоварване на транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/м	3,50	6,59	0,53	7,86	0,45	6,84	0,51	6,93	0,51	3,5	1,00	6,23	0,56
31	Разкъртване на бетонни бордюри и/или бетонни водещи ивици включително рязане с фугорезач и складиране на обекта	лв/м	3,25	5,85	0,56	5,96	0,55	5,73	0,57	5	0,65	3,25	1,00	5,97	0,54
32	Разкъртване на бетонни паважни блокчета и складиране на обекта	лв/м2	2,11	4,41	0,48	4,95	0,43	4,08	0,52	4,5	0,47	2,11	1,00	4,2	0,50

33	Разкъртане на бетонови паважни блокчета, включително натоварване на транспорт.	лв/м3	4,85	26,45	0,18	27,5	0,18	24,18	0,20	4,85	1,00	22,65	0,21	24,5	0,20
34	Разбиване на зидария от тухли/блокчета, включително натоварване на отпадъка на транспорт	лв/м3	5,36	5,5	0,97	5,36	1,00	5,55	0,97	34,4	0,16	15,65	0,34	6,45	0,83
35	Превоз на материали с товарен автомобил до 3.5 тона включително и разтоварване	лв/км	1,87	1,96	0,95	1,98	0,94	1,9	0,98	2,15	0,87	2,6	0,72	1,87	1,00
36	Превоз на материали с товарен автомобил над 3.5 тона и разтоварване	лв/км	1,87	1,96	0,95	1,98	0,94	1,9	0,98	3,25	0,58	2,95	0,63	1,87	1,00
37	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/м3/км	0,58	0,66	0,88	0,72	0,81	0,58	1,00	0,68	0,85	6,32	0,09	0,61	0,95
38	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/т/км	0,36	0,44	0,82	0,45	0,80	0,36	1,00	0,36	1,00	5,32	0,07	0,41	0,88
39	Превоз до/от временно депо и разтоварване	лв/км	1,45	1,6	0,91	1,45	1,00	1,8	0,81	12,5	0,12	2,95	0,49	1,75	0,83
40	Натоварване механизирано на транспорт	лв/м3	1,25	2,3	0,54	2,48	0,50	2,47	0,51	3,08	0,41	1,25	1,00	2,25	0,56
41	Натоварване ръчно на транспорт	лв/м3	4,35	10,76	0,40	11,15	0,39	8,82	0,49	18,09	0,24	4,35	1,00	10,8	0,40
42	Обратно засипване със земни почви, включително уплътняване с пневматична тръмбовка, до необходимото ниво.	лв/м3	12,03	14,89	0,81	15,75	0,76	13,34	0,90	12,03	1,00	12,32	0,98	15,1	0,80
43	Демонтаж на стандартни пътни знаци, включително натоварване на транспорт.	лв/м2	9,15	15,28	0,60	15,35	0,60	13,22	0,69	12,51	0,73	9,15	1,00	13,49	0,68
44	Демонтаж на индивидуални пътни знаци, включително натоварване на транспорт	лв/м2	9,15	16,12	0,57	16,36	0,56	15,93	0,57	12,51	0,73	9,15	1,00	16	0,57
45	Демонтаж на предпазна еластична ограда с единична лента включително натоварване на транспорт	лв/м	0,95	3	0,32	3,13	0,30	3,2	0,30	4,52	0,21	0,95	1,00	3,1	0,31
46	Демонтаж на предпазна еластична ограда с двойна лента включително натоварване на транспорт	лв/м	0,95	3,9	0,24	3,85	0,25	3,8	0,25	5,16	0,18	0,95	1,00	3,75	0,25
47	Демонтаж на парапет включително натоварване на транспорт	лв/м	1,95	4,9	0,40	3,96	0,49	3,8	0,51	4,52	0,43	1,95	1,00	4,5	0,43
48	Разкъртане на бетон ръчно с ел. къртач, включително натоварване на транспорт.	лв/м3	22,15	105	0,21	117,78	0,19	125	0,18	233,88	0,09	22,15	1,00	115,75	0,19
ПЪТНИ РАБОТИ															
49	Доставка и полагане на материал-ляск за основен пласт в ограничени площи с различна широчина и дебелина на пласта	лв/м3	31,49	56,84	0,55	57,68	0,55	56,87	0,55	52,8	0,60	31,49	1,00	56,5	0,56

50	Доставка и полагане на подосновен пласт от трошен камък с непрекъсната зърнометрия с различна ширина и дебелина на пласта	лв/м3	30,56	58,95	0,52	59,68	0,51	55,26	0,55	50,25	0,61	30,56	1,00	57,5	0,53
51	Доставка и полагане на трошено-каменни фракции с различна ширина и дебелина на пласта	лв/м3	41,71	61,9	0,67	62,85	0,66	59,72	0,70	53,74	0,78	41,71	1,00	61,71	0,68
52	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	лв/м3	33,00	46,78	0,71	47,2	0,70	43,78	0,75	40,13	0,82	33	1,00	45,98	0,72
53	Доставка материали и полагане на пласт от пясък, уплътнен през 20-30 см.	лв/м3	35,55	47,78	0,74	48,56	0,73	43,78	0,81	43,2	0,82	35,55	1,00	45,98	0,77
54	Обратно засипване с уплътняване с годни земни почви от временно дело на обекта.	лв/м3	10,69	12,11	0,88	14,68	0,73	13,34	0,80	10,69	1,00	11,62	0,92	13,5	0,79
55	Доставка и монтаж геотекстил с тегло ≤ 150 г на м2	лв/м2	1,73	2,86	0,60	2,62	0,66	2,95	0,59	3,5	0,49	1,73	1,00	2,6	0,67
56	Доставка и монтаж геотекстил с тегло >150 г. ≤ 300 г на м2	лв/м2	3,05	3,56	0,86	3,75	0,81	3,45	0,88	4,28	0,71	3,05	1,00	4,16	0,73
57	Доставка и монтаж геотекстил с тегло >300 г. ≤ 400 г на м2	лв/м2	4,08	4,7	0,87	4,73	0,86	4,65	0,88	5,96	0,68	4,08	1,00	4,75	0,86
58	Доставка и монтаж геотекстия с тегло >400 г. ≤ 500 г на м2	лв/м2	4,86	5,1	0,95	5,28	0,92	5,2	0,93	6,2	0,78	4,86	1,00	5,14	0,95
59	Доставка и монтаж геотекстия с тегло >500 г. ≤ 600 г на м2	лв/м2	5,30	5,3	1,00	5,66	0,94	5,5	0,96	6,44	0,82	5,65	0,94	5,6	0,95
60	Доставка и монтаж геотекстия с тегло >600 г. ≤ 700 г на м2	лв/м2	5,70	5,7	1,00	5,94	0,96	5,8	0,98	7	0,81	6,56	0,87	5,9	0,97
61	Доставка и монтаж геотекстия с тегло >700 г. ≤ 800 г на м2	лв/м2	5,70	5,7	1,00	5,94	0,96	5,8	0,98	7,68	0,74	7,46	0,76	6,1	0,93
62	Уплътняване на земното легло до достигане на необходимата носимоспособност	лв/м2	0,41	0,95	0,43	1,02	0,40	1,23	0,33	0,41	1,00	1,56	0,26	1,05	0,39
63	Доставка и полагане бет. бордюри 18/35/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м	21,71	33,01	0,66	34,65	0,63	35,66	0,61	37,79	0,57	21,71	1,00	34,64	0,63
64	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м	21,71	25,98	0,84	26,96	0,81	26,84	0,81	34,66	0,63	21,71	1,00	26,55	0,82
65	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м	16,76	28,07	0,60	29,15	0,57	28,24	0,59	30,42	0,55	16,76	1,00	28,73	0,58
66	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 10/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м	15,11	22,75	0,66	24,62	0,61	23,76	0,64	26,01	0,58	15,11	1,00	22,95	0,66
67	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м	12,29	16,78	0,73	17,42	0,71	15,88	0,77	18,66	0,66	12,29	1,00	16,45	0,75
68	Доставка и полагане на високи ограничителни бордюри с размер 50/10/50 тип "Ню Джърси" на бетонова основа и фугиране	лв/м	28,09	43,71	0,64	44,11	0,64	48,27	0,58	113,09	0,25	28,09	1,00	44,67	0,63

69	Доставка и полагане на високи ограничителни бордюри с размери 40/40/15 на бетонова основа и фугиране	лв/м	31,66	41,7	0,76	42,19	0,75	42,68	0,74	103,52	0,31	31,66	1,00	42,5	0,74
70	Полагане на бетонови бордюри 18/35/50 и 15/25/50 (с бордюри на обекта) на бетонова основа и фугиране	лв/м	3,57	11,2	0,32	10,72	0,33	10,96	0,33	19,02	0,19	3,57	1,00	11,5	0,31
71	Полагане на бетонови бордюри 8/16/50 и 10/25/50 (с бордюри на обекта) на бетонова основа и фугиране	лв/м	3,57	5,2	0,69	4,74	0,75	5,8	0,62	14,78	0,24	3,57	1,00	5,4	0,66
72	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - сиви 30/30 см. включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м2	36,25	39,04	0,93	39,67	0,91	36,25	1,00	39,22	0,92	41,43	0,87	37,45	0,97
73	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - цветни 30/30 см. включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м2	37,25	40,04	0,93	40,67	0,92	37,25	1,00	41,17	0,90	43,85	0,85	38,9	0,96
74	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - сиви 40/40 см. включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м2	35,86	40,21	0,89	40,5	0,89	35,86	1,00	38,85	0,92	42,2	0,85	36,4	0,99
75	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - цветни 40/40 см. включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м2	36,86	41,21	0,89	41,5	0,89	36,86	1,00	40,2	0,92	43,3	0,85	37,85	0,97
76	Направа на тротоар от бетонови плочи всички размери (с плочи на обекта)	лв/м2	15,78	16	0,99	16,87	0,94	15,78	1,00	18,95	0,83	26,8	0,59	16,4	0,96
77	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи 30/30 на циментов разтвор с d=5 см	лв/м2	37,69	39,68	0,95	38,78	0,97	37,69	1,00	45,54	0,83	47,9	0,79	38,78	0,97
78	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи 40/40 на циментов разтвор с d=5 см	лв/м2	37,73	39,78	0,95	38,76	0,97	39,08	0,97	45,2	0,83	48,02	0,79	37,73	1,00
79	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови такtilни плочи включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м2	39,65	39,65	1,00	41,52	0,95	41,2	0,96	41,92	0,95	44,4	0,89	41,52	0,95
80	Доставка материали и монтаж на настилка от бетонови паркинг решетки на тревна пътя включително доставка и разстилане на пръст във фугите и затревяване.	лв/м2	35,36	35,36	1,00	39,28	0,90	38,72	0,91	56,12	0,63	36,84	0,96	39,1	0,90
81	Доставка на материали и направа на настилка от бетонови паважни блокчета-сиви всички размери включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м2	34,60	44,05	0,79	44,18	0,78	44,29	0,78	52,34	0,66	34,6	1,00	44,15	0,78
82	Доставка на материали и направа на настилка от бетонови паважни блокчета-цветни всички размери включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м2	41,53	45,25	0,92	46,53	0,89	45,56	0,91	54,77	0,76	41,53	1,00	46,25	0,90
83	Пренареждане на настилка от бетонови паважни блокчета включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м2	11,66	22,24	0,52	23,98	0,49	22,48	0,52	28,36	0,41	11,66	1,00	22,63	0,52

84	Доставка материали кофраж, армировка клас AIII, БДС 4758-84 и бетон C10/12 и направа на тротоар от армиран бетон при подходи и др.,	лв/м2	33,24	33,95	0,98	34,62	0,96	34,37	0,97	33,24	1,00	43,41	0,77	34,1	0,97
85	Повдигане на съществуващи ДШ (дъждоприемни шахти) включително изрязване на настилната, изкопаване/насилване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилната.	лв/бр	40,72	40,72	1,00	42,65	0,95	42	0,97	107,66	0,38	64,61	0,63	41,8	0,97
86	Потопяне на съществуваща ДШ (дъждоприемна шахта) включително изрязване на настилната, изкопаване/насилване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилната.	лв/бр	40,72	40,72	1,00	42,65	0,95	42	0,97	107,66	0,38	125	0,33	40,8	1,00
87	Повдигане на съществуващи РШ (ревизионни шахти) включително изрязване на настилната, изкопаване/насилване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилната.	лв/бр	67,66	70,95	0,95	72,9	0,93	71,54	0,95	582,5	0,12	80,52	0,84	67,66	1,00
88	Потопяне на съществуваща РШ (ревизионна шахта) включително изрязване на настилната, изкопаване/насилване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилната.	лв/бр	66,70	70,95	0,94	72,9	0,91	71,54	0,93	637,5	0,10	125	0,53	66,7	1,00
89	Повдигане на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилната, изкопаване/насилване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилната.	лв/бр	25,63	26,55	0,97	26,64	0,96	25,63	1,00	31,5	0,81	82,63	0,31	26,8	0,96
90	Потопяне на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилната, изкопаване/насилване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилната.	лв/бр	26,50	26,65	0,99	26,55	1,00	26,63	1,00	31,5	0,84	85	0,31	26,5	1,00
91	Повдигане на съществуващ противопожарен кран включително изрязване на настилната, изкопаване/насилване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилната.	лв./бр.	24,80	26,99	0,92	25,71	0,96	29,25	0,85	35,38	0,70	85	0,29	24,8	1,00
92	Почистване на дъждоприемна шахта, включително изпълнение на всички необходими работи и превоз на отпадъците до депо/без такса депо/.	лв./бр.	9,20	9,9	0,93	10,46	0,88	9,2	1,00	82,75	0,11	29,14	0,32	10,5	0,88

93	Доставка и полагане на бетон С8/10 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	98,98	143,68	0,65	146,16	0,64	139,52	0,67	164,32	0,57	93,98	1,00	139,44	0,67
94	Доставка и полагане на бетон С10/12 вкл. всички свързани с това разходи	лв/м3	100,68	147	0,68	150,25	0,67	148,64	0,68	166,28	0,61	100,68	1,00	150,44	0,67
95	Доставка и полагане на бетон С12/15 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	111,95	149,21	0,75	154	0,73	156,31	0,72	168,68	0,66	111,95	1,00	151,54	0,74
96	Доставка и полагане на бетон С16/20 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	114,08	160,09	0,71	162,68	0,70	162,74	0,70	173,05	0,66	114,08	1,00	158,14	0,72
97	Доставка и полагане на бетон С20/25 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	119,67	165,61	0,72	169,84	0,70	171,78	0,70	177,41	0,67	119,67	1,00	164,74	0,73
98	Доставка и полагане на бетон С25/30 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	145,90	181,1	0,80	182,2	0,80	180,86	0,80	182,87	0,80	145,5	1,00	173,54	0,84
99	Доставка и полагане на бетон С30/35 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	148,01	186,85	0,79	188,23	0,79	187,5	0,79	198,79	0,74	148,01	1,00	182,34	0,81
100	Доставка и полагане на бетон С37/40 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	153,59	194,43	0,79	198,83	0,77	195,5	0,79	207,54	0,74	153,59	1,00	191,14	0,80
101	Доставка материали, направа и разваляне на вертикален кофраж за стени, колони, устои, подпори, кршла и др., вкл. и видим бетон и всички свързани с това разходи	лв/м2	12,12	28,17	0,43	32	0,38	32,43	0,37	45,15	0,27	12,12	1,00	31,25	0,39
102	Доставка материали, направа и разваляне на хоризонтален кофраж за плочи, греди, конзоли, и др., вкл. и видим бетон и всички свързани с това разходи	лв/м2	30,63	30,63	1,00	34	0,90	38,79	0,79	51,6	0,59	45,11	0,68	31,25	0,98
103	Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мекостомана	лв/кг.	2,00	2,13	0,94	2,14	0,93	2,08	0,96	2,08	0,96	2	1,00	2,1	0,95
104	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/кг.	2,04	2,05	1,00	2,06	0,99	2,1	0,97	2,08	0,98	2,1	0,97	2,04	1,00
105	Доставка и монтаж на армировка клас В500 В(БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/кг.	2,08	2,1	0,99	2,18	0,95	2,1	0,99	2,08	1,00	2,25	0,92	2,2	0,95
106	Изработка, доставка и полагане армировка за пилотни конструкции, всички диаметри	лв/кг.	2,08	2,58	0,81	2,43	0,86	2,3	0,90	2,08	1,00	2,25	0,92	2,2	0,95
107	Изработка, доставка и полагане на заварена армировъчна мрежа, всички диаметри	лв/кг.	2,00	2,29	0,87	2,46	0,81	2,42	0,83	2,93	0,68	2	1,00	2,35	0,85
108	Доставка материали и направа на зидария от плътни бетонови блокчета, вкл. свързани с това разходи	лв/м3	318,34	334,56	0,95	335,62	0,95	318,34	1,00	343,64	0,93	325,73	0,98	320,84	0,99
109	Доставка материали и направа на зидария от непълтни бетонови блокчета, вкл. свързани с това разходи	лв/м3	191,53	222,79	0,86	224	0,86	212,26	0,90	213,53	0,90	191,53	1,00	215,46	0,89
110	Хидроизолация битумна два пласта до 5 кг/м2 с газопламенно запепване включително подготовка, почистване и грундиране	лв/м2	20,69	24,36	0,85	24,31	0,85	24,56	0,84	25	0,83	20,69	1,00	22,4	0,92

111	Хидроизолация битумна деа пласта от 5 до 10 кг/м2 с газопламъчно залепване включително подготовка, почистване и грундиране	лв/м2	24,48	27,56	0,89	28,29	0,87	28,65	0,85	30	0,82	24,48	1,00	26,9	0,91
112	Изработка и монтаж на метална конструкция	лв/кг	4,50	4,93	0,91	4,56	0,99	4,85	0,93	5	0,90	5,25	0,86	4,5	1,00
113	Почистване и грундиране на метални повърхности	лв/м	2,73	2,85	0,96	2,73	1,00	2,92	0,93	8,35	0,33	3,97	0,69	2,8	0,98
114	Боядисване на метални повърхности	лв/м	4,13	6,23	0,66	5,83	0,71	6,1	0,68	9,49	0,44	4,13	1,00	6,42	0,64
115	Доставка и полагане на цим. р-р вкл. всички свързани с това разходи	лв/м3	110,00	141,69	0,78	141,56	0,78	142,56	0,77	211,6	0,52	110	1,00	145,5	0,76
116	Доставка и полагане на циментова замазка с d=2 см	лв/м2	9,50	9,94	0,96	9,66	0,98	9,65	0,98	26,56	0,36	10,91	0,87	9,5	1,00
117	Добавка за увеличаване дебелината циментова замазка с d=1 см	лв/м2	1,04	1,04	1,00	1,29	0,81	1,06	0,98	6,72	0,15	2,64	0,39	1,15	0,90
АСФАЛТОВИ РАБОТИ															
118	Почистване и грундиране на основата на асфалтова кръпка с битумна емулсия, вкл. всички свързани с това разходи.	лв/м2	1,72	1,72	1,00	1,91	0,90	1,88	0,91	2,04	0,84	3,25	0,53	1,81	0,95
119	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 4 см за направа кръпки на съществуваща асфалтова настилка.	лв/м2	21,21	21,21	1,00	22,45	0,94	21,51	0,99	28,16	0,75	27,3	0,78	21,35	0,99
120	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонова смес за профилиране при дебелина над 4 см. за направа кръпки на съществуваща асфалтова настилка.	лв/тон	155,00	214,01	0,72	222	0,70	214,06	0,72	253,46	0,61	155	1,00	214,05	0,72
121	Доставка и полагане на студена асфалтова, вкл. почистване, подсушаване и грундиране на основата и стените с битумна емулсия	лв/м3	195,35	360,91	0,54	365	0,54	334,28	0,58	853,6	0,23	195,35	1,00	375,25	0,52
122	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см.	лв/м2	19,20	19,2	1,00	19,65	0,98	19,34	0,99	23,38	0,82	25,11	0,76	19,28	1,00
123	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването >4 см.	лв/тон	155,00	192	0,81	194	0,80	192,46	0,81	213,95	0,72	155	1,00	192,49	0,81
124	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за усилване и профилиране с променлива дебелина	лв/тон	140,00	182,48	0,77	186,56	0,75	184,38	0,76	189,53	0,74	140	1,00	186,99	0,75
125	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонова смес на пластове с променлива дебелина	лв/тон	155,00	192	0,81	194	0,80	192,46	0,81	213,95	0,72	155	1,00	192,49	0,81
126	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум /БДС EN 14023/ за износващ пласт с дебелина след уплътняване 4см.	лв/м2	23,05	23,05	1,00	23,95	0,96	23,87	0,97	24,84	0,93	59,35	0,39	23,64	0,98
127	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	лв/тон	140,00	182,48	0,77	186,56	0,75	184,38	0,76	189,53	0,74	140	1,00	186,99	0,75
128	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина	лв/тон	140,00	182,48	0,77	186,56	0,75	184,38	0,76	216,08	0,65	140	1,00	186,99	0,75

129	Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м2	1,16	1,26	0,92	1,32	0,88	1,16	1,00	1,21	0,96	2,73	0,42	1,34	0,87
130	Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м2	1,10	1,22	0,90	1,22	0,90	1,14	0,96	1,1	1,00	2,73	0,40	1,16	0,95
131	Доставка и полагане на битумизирана основа, с различна дебелина и ширина, с минимална степен на уплътняване 97 %.	лв/тон	124,00	169,32	0,73	172	0,72	171,34	0,72	168,63	0,74	124	1,00	168,99	0,73
132	Доставка материали и запълване на пукнатини по същ. настилка, с ширина до 5 мм, с горещ битум	лв/м	2,05	2,95	0,69	2,98	0,69	2,83	0,72	2,05	1,00	4,35	0,47	2,85	0,72
133	Доставка материали и запълване на пукнатини по същ. настилка, с ширина над 5 мм, с гореща битумна паста	лв/м	3,00	3,19	0,94	3	1,00	3,87	0,78	4,42	0,68	6,35	0,47	3,6	0,83
134	Доставка материали и запълване на fuga с горещ битум	лв/м	3,30	3,3	1,00	3,35	0,99	3,66	0,90	3,8	0,87	5,11	0,65	3,45	0,96
135	Направа на асфалтова кръпка и запълване на пукнатини без изрязване на нарушена пътна настилка с полагане на асфалтобетонна смес чрез инжекционен метод	лв/м3	436,35	432,2	0,96	416,35	1,00	431,2	0,97	492,8	0,84	755,25	0,55	434,8	0,96
136	Направа основа на пътна настилка по технология "Студено рециклиране" без стойността на добавъчните материали -битум, Пенобитум, Нанополимери, Хидраитна вар, Хидравлично свързващо вещество HRB 12.5, Цимент CEM II/B - M (S-P-L) 32.5R, Трошенокаменна фракция с различна зърнометрия и средна дебелина 20 см	лв/м2	13,54	13,68	0,99	13,54	1,00	13,56	1,00	22,4	0,60	139,35	0,10	13,98	0,97
137	Направа основа на пътна настилка по технология "Стабилизация почви" без стойността на добавъчните материали -битум, Пенобитум, Нанополимери, Хидраитна вар, Хидравлично свързващо вещество HRB 12.5, Цимент CEM II/B - M (S-P-L) 32.5R, Трошенокаменна фракция с различна зърнометрия	лв/м3	52,20	53,4	0,98	52,78	0,99	52,5	0,99	57,31	0,91	597,35	0,09	52,2	1,00
138	Доставка и направа на дренаж./порест / асфалтобетон вкл. асфалт едрозърнест до 25 мм, пътен битум и др.	лв/м3	118,35	265	0,45	273,93	0,43	268	0,44	705,32	0,17	118,35	1,00	270,9	0,44
139	Доставка и направа на сплитмастик вкл. порест асфалт до 12мм с дебелина на полагане до 2.5 см, пътен битум и др.	лв/м2	12,56	14,6	0,86	14,83	0,85	12,56	1,00	22,52	0,56	49,35	0,25	13,99	0,90
140	Доставка и направа повърхностна обработка на съществуваща асфалтобетонна настилка чрез полагане на асфалтобетонни покрития до 10мм	лв/м2	2,12	2,12	1,00	2,92	0,73	2,19	0,97	2,95	0,72	29,32	0,07	2,22	0,95
141	Доставка и разтилане на плодна пръст (хумус)	лв/м3	6,32	23,99	0,26	20,8	0,30	21,38	0,30	36,3	0,17	6,32	1,00	22	0,29

[illegible]

155	Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - единичен едноставен с дълбочина до 1 м, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация	лв/бр	255,95	273,23	0,94	274,15	0,93	286,33	0,89	514,68	0,50	255,95	1,00	282,4	0,91
156	Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - единичен едноставен с дълбочина до 1 м с готови елементи, калоуловител и елемент за връзка, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация	лв/бр	260,58	507,25	0,51	426,43	0,61	517,26	0,50	642,31	0,41	260,58	1,00	520,42	0,50
157	Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - единичен двуставен с дълбочина до 2 м, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация	лв/бр	298,20	314,8	0,95	334,25	0,89	332,65	0,90	581,64	0,51	298,2	1,00	332,4	0,90
158	Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - единичен двуставен с дълбочина до 2 м с готови елементи, калоуловител и елемент за връзка, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация	лв/бр	302,83	657,23	0,46	575,87	0,53	645,82	0,47	1 045,18	0,29	302,83	1,00	620,42	0,49
159	Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - двоен едноставен с дълбочина до 1 м, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация	лв/бр	465,00	478,61	0,97	465	1,00	492,47	0,94	1029,34	0,45	511,89	0,91	482,4	0,96
160	Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - двоен едноставен с дълбочина до 1 м с готови елементи, калоуловител и елемент за връзка, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация	лв/бр	521,14	967,85	0,54	763,5	0,68	989,65	0,53	1284,61	0,41	521,14	1,00	980,42	0,53
161	Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - двоен двуставен с дълбочина до 2 м, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация	лв/бр	596,39	620,1	0,96	617,58	0,97	665,2	0,90	1163,28	0,51	596,39	1,00	632,4	0,94
162	Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - двоен двуставен с дълбочина до 2 м с готови елементи, калоуловител и елемент за връзка, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация	лв/бр	605,64	1267,85	0,48	1372	0,44	1265	0,48	2035,93	0,30	605,64	1,00	1280	0,47
163	Доставка материали и направа на ревизионна шахта с кръгло сечение Ø=1,00м от събляеми бетонни елементи с метален пръстен и самонивелиращ капак с дълбочина на шахтата до 2м	лв/бр	828,45	984,12	0,84	828,45	1,00	964,2	0,85	1417,19	0,58	1 187,98	0,70	974,8	0,85

164	Доставка материали и направа на ревизионна шахти с кръгло сечение D=1,00м от сълябени бетонни елементи с метален пръстен и самонивелиращ капак с дълбочина на шахтата от 2 до 4м	лв/бр	1 197,64	1227,19	0,98	1197,64	1,00	1367	0,88	1798,82	0,67	1 556,09	0,77	1320,8	0,91
165	Доставка материали и монтаж на подземен противопожарен хидрант-ПХ 70/80	лв/бр	258,00	258	1,00	282,7	0,91	317	0,81	576,31	0,45	419,83	0,61	285	0,91
166	Доставка и монтаж горне за пожарен хидрант	лв/бр	42,00	43,94	0,96	48,7	0,86	42	1,00	171,3	0,25	129,15	0,33	43,5	0,97
167	Доставка материали и монтаж на надземен противопожарен хидрант ПХ 70/80	лв/бр	450,31	478,52	0,94	474,52	0,95	482	0,93	450,31	1,00	617,83	0,73	485,8	0,93
168	Доставка и монтаж на решетка от чугун на дъждоприемна шахта	лв/бр	119,55	125,32	0,95	119,55	1,00	126	0,95	493,3	0,24	139,5	0,86	126,11	0,95
169	Доставка и монтаж самонивелиращ капак на ревизионна шахта, вкл. всички свързани с това разходи	лв/бр.	367,86	367,86	1,00	377,08	0,98	379,52	0,97	642,1	0,57	385,7	0,95	380,81	0,97
170	Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф160 мм вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/м	12,23	12,42	0,98	12,36	0,99	12,23	1,00	18,74	0,65	13,32	0,92	12,5	0,98
171	Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф200 мм вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/м	17,20	17,65	0,97	17,34	0,99	17,2	1,00	61,68	0,28	18,25	0,94	18,2	0,95
ЕЛ, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И РЕМОНТИ															
172	Трасиране на кабелна линия	лв/м	0,06	0,07	0,86	0,06	1,00	0,08	0,75	0,19	0,32	0,75	0,08	0,07	0,86
173	Подготовка на подложка за кабел и покриването му с пвч лента	лв/м	2,63	2,63	1,00	2,72	0,97	3,53	0,75	8,05	0,33	5,18	0,51	2,86	0,92
174	Подготовка на подложка за кабел и покриването му с тухли	лв/м	3,35	3,37	0,99	3,35	1,00	3,4	0,99	12,16	0,28	6,73	0,50	3,45	0,97
175	Доставка и полагане рвс тръби по стълб ф 32мм	лв/м	3,18	3,2	0,99	3,32	0,96	3,18	1,00	4,75	0,67	10,27	0,31	3,52	0,90
176	Доставка и полагане рвс тръби ф 110 в изкоп	лв/м	6,76	6,76	1,00	7,15	0,95	7,24	0,93	9,98	0,68	11,27	0,60	6,8	0,99
177	Доставка и полагане рвс тръби ф 140 в изкоп	лв/м	7,88	7,88	1,00	7,9	1,00	10,78	0,73	14,51	0,54	19,32	0,41	8,23	0,96
178	Доставка и полагане рвс тръби ф 160 в изкоп	лв/м	9,50	9,69	0,98	9,75	0,97	13,46	0,71	19,38	0,49	19,71	0,48	9,5	1,00
179	Направа изкоп с зариване и трамбоване 3 кат 0,8мх0,4м	лв/м	8,89	8,96	0,99	8,89	1,00	9,5	0,94	28,03	0,32	16,84	0,53	9,8	0,91
180	Направа изкоп с зариване и трамбоване 3 кат 1,1мх0,6м за преминаване под пътните платна	лв/м	7,83	8,65	0,91	7,83	1,00	7,98	0,98	32,14	0,24	27,47	0,29	8,9	0,88
181	Полагане на кабел до 10 мм2 в изкоп без стойността на кабела	лв/м	1,30	1,3	1,00	1,42	0,92	1,42	0,92	2,76	0,47	3,46	0,38	1,45	0,90
182	Полагане на кабел до 16 мм2 в изкоп без стойността на кабела	лв/м	1,38	1,38	1,00	1,87	0,74	1,52	0,91	3,7	0,37	4,61	0,30	1,6	0,86
183	Полагане на кабел до 25 мм2 в изкоп без стойността на кабела	лв/м	1,50	1,5	1,00	1,68	0,89	1,65	0,91	4,08	0,37	9,7	0,15	1,7	0,88
184	Доставка и монтаж разклонителна кутия на стълб	лв/бр	54,43	66,38	0,82	69,15	0,79	67,42	0,81	93,49	0,58	54,43	1,00	68,15	0,80
185	Доставка и монтаж на стоманенотръбен стълб с външна кутия до 5 м /над земята/	лв/бр	322,04	322,04	1,00	333,12	0,97	328,25	0,98	722,23	0,45	529,32	0,61	342,5	0,94
186	Доставка и монтаж на стоманенотръбен стълб с външна кутия и една рогатка до 7,5 м /над земята/	лв/бр	514,18	518,57	0,99	521	0,99	514,18	1,00	1026,36	0,50	1195,25	0,43	542,78	0,95

187	Направа на изкоп за шурфове 1/0,8/0,6	лв/бр	8,98	8,98	1,00	9,8	0,92	9,6	0,94	21,39	0,42	18,2	0,49	10,2	0,88
188	Изтегляне на кабел през тръби	лв/м	1,08	1,08	1,00	1,29	0,84	1,36	0,79	2,89	0,37	6,11	0,18	1,3	0,83
189	Монтаж осветително тяло за УО върху рогатка	лв/бр	31,80	46,12	0,69	47,28	0,67	38,44	0,83	31,8	1,00	172,14	0,18	45,7	0,70
190	Изтегляне на кабел СВТ 3х2,5mm2 през стоманотръбен стълб за УО с h=5,0 m	лв/бр	14,70	18,38	0,80	18,95	0,78	18,12	0,81	18,38	0,80	14,7	1,00	19,3	0,76
191	Изтегляне на кабел СВТ 3х2,5mm2 през стоманотръбен стълб за УО с h=7,5 m	лв/бр	22,05	25,42	0,87	27,52	0,80	27,41	0,80	27,58	0,80	22,05	1,00	26,7	0,83
192	Вкарване на краищата на кабел и подвързване до разпред. кутия за УО	лв/бр	2,30	2,3	1,00	2,42	0,95	2,44	0,94	34,65	0,07	11,1	0,21	2,4	0,96
193	Измерване съпротивление на точка от защитно заземление	лв/бр	28,83	31,08	0,93	33,88	0,85	33,2	0,87	33,54	0,86	46,25	0,62	28,83	1,00
194	Направа на заземление с един кол от профилна стомана	лв/бр	48,25	48,25	1,00	49,12	0,98	57,26	0,84	53,86	0,90	138,55	0,35	48,52	0,99
195	Направа на заземление с два кола от профилна стомана	лв/бр	72,00	74,1	0,97	74,36	0,97	72	1,00	107,72	0,67	162,19	0,44	75,13	0,96
196	Товарене, разтоварване и извозване на земни маси и строителни отпадъци / без такса депо/	лв/м3	9,10	9,1	1,00	9,41	0,97	9,56	0,95	32,75	0,28	21,36	0,43	9,84	0,92
197	Изпитване на изолацията на кабел НН	лв/бр	33,54	37,79	0,89	37,02	0,91	38,45	0,87	33,54	1,00	46,25	0,73	35,5	0,94
198	Подготовка за прикачване на кабелна линия НН	лв/бр	9,90	9,9	1,00	10	0,99	12,3	0,80	46,75	0,21	29,6	0,33	10,5	0,94
Σ					161,09		157,23		159,18		124,99		147,16		158,15
K1=((					28,48		27,79		28,14		22,09		26,01		27,96
Максимални единични															
цени за видове															
1	Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т.	лв/мсм	125,00	180	0,69	188	0,66	224	0,56	260	0,48	125	1,00	225	0,56
2	Автомобил с товароподемност от 3 до 10т.	лв/мсм	150,00	240	0,63	250	0,60	288	0,52	300	0,50	150	1,00	245	0,61
3	Автомобил с товароподемност над 10т.	лв/мсм	185,00	320	0,58	300	0,62	310	0,60	380	0,49	185	1,00	350	0,53
4	Цистерна за вода със вместимост до 5 т.	лв/мсм	200,00	260	0,77	270	0,74	280	0,71	330	0,61	200	1,00	265	0,75
5	Автокран с товароподемност до 5 т	лв/мсм	235,00	280	0,84	300	0,78	255	0,92	400	0,59	235	1,00	250	0,94
6	Автокран с товароподемност от 5 до 30 т	лв/мсм	430,00	500	0,86	430	1,00	445	0,97	512	0,84	514	0,84	520	0,83
7	Автокран с товароподемност над 30 т	лв/мсм	630,00	650	0,97	1640	0,38	665	0,95	845	0,75	1390	0,45	630	1,00
8	Челен товарач до 1 м3	лв/мсм	250,00	330	0,76	310	0,81	320	0,78	300	0,83	250	1,00	320	0,78
9	Челен товарач от 1,0 до 2,5 м3	лв/мсм	320,00	433	0,74	490	0,65	488	0,66	450	0,71	320	1,00	460	0,70
10	Челен товарач над 2,5 м3	лв/мсм	460,00	487	0,94	460	1,00	500	0,92	600	0,77	490	0,94	530	0,87
11	Ел. агрегат - мобилен	лв/мсм	120,00	185	0,65	180	0,67	182	0,66	280	0,43	120	1,00	180	0,67
12	Компресор - мобилен	лв/мсм	45,00	126	0,36	128	0,35	138	0,33	200	0,23	45	1,00	140	0,32
13	Бетоновоз до 3 куб. м.	лв/мсм	270,00	280	0,96	280	0,96	270	1,00	450	0,60	290	0,93	290	0,93
14	Бетоновоз до 6 куб. м.	лв/мсм	310,00	340	0,91	310	1,00	320	0,97	530	0,58	320	0,97	320	0,97
15	Бетоновоз до 9 куб. м.	лв/мсм	350,00	350	1,00	365	0,96	380	0,92	600	0,58	390	0,90	350	1,00
16	Влекач с ремарке до 30т	лв/мсм	285,00	430	0,66	420	0,68	420	0,68	400	0,71	285	1,00	450	0,63
17	Бордови камioni с кран	лв/мсм	290,00	300	0,97	290	1,00	290	1,00	410	0,71	320	0,91	300	0,97
18	Колесен багер с обем на кофата до 1,5 м3	лв/мсм	320,00	320	1,00	350	0,91	342	0,94	600	0,53	790	0,41	330	0,97
19	Колесен багер с тегло до 19 тона и хидрочук	лв/мсм	400,00	420	0,95	400	1,00	482	0,83	800	0,50	680	0,59	470	0,85
20	Багер верижен	лв/мсм	400,00	400	1,00	430	0,93	420	0,95	650	0,62	815	0,49	450	0,89
21	Автомишка до 20 м	лв/мсм	192,00	192	1,00	230	0,83	220	0,87	350	0,55	250	0,77	200	0,96
22	Мотометла	лв/мсм	25,00	220	0,11	210	0,12	200	0,13	350	0,07	25	1,00	210	0,12
23	Мотокар до 4 тона	лв/мсм	50,00	60	0,83	50	1,00	60	0,83	100	0,50	135	0,37	70	0,71
24	Пневматичен къртач	лв/мсм	15,00	65	0,23	66	0,23	62	0,24	15	1,00	35	0,43	70	0,21
25	Машина за челно заваряване на тръби от 40 до 2000 мм	лв/мсм	75,00	105	0,71	114	0,66	109	0,69	220	0,34	75	1,00	110	0,68

26	Машина за извършване на ремонт на единични малки участъци /дупки/ и пукнатини по пътните настилки с полагане чрез инжекционен метод	лв/мсм	300,00	300	1,00	340	0,88	330	0,91	350	0,86	1150	0,26	320	0,94
27	Пилото изливна машина с въртящ момент на ротационно сондажния механизъм до 30 т/м	лв/мсм	900,00	1000	0,90	1100	0,82	1050	0,86	900	1,00	1362	0,66	1100	0,82
Σ					21,03		20,25		20,38		16,37		21,90		20,21
K2 - Максимални единични цени за видове механизация - 10%:					7,79		7,50		7,55		6,06		8,11		7,48
Максимални стойности за показатели на															
Часова ставка - K3		лв.	4,20	4,20	1,00	4,30	0,98	4,25	0,99	7,50	0,56	4,85	0,87	4,20	1,00
Допълнителни разходи върху труд - K4		%	80,00	95,00	0,84	82,00	0,98	90,00	0,89	85,00	0,94	80,00	1,00	95,00	0,84
Доставно - складови разходи - K5		%	4,00	8,00	0,50	8,00	0,50	8,00	0,50	5,00	0,80	4,00	1,00	8,00	0,50
Допълнителни разходи за механизация - K6		%	25,00	35,00	0,71	32,00	0,78	28,00	0,89	25,00	1,00	30,00	0,83	30,00	0,83
Печалба - K7		%	5,00	9,00	0,56	10,00	0,50	8,00	0,63	10,00	0,50	5,00	1,00	10,00	0,50
Σ K3-K7 - Максимални стойности за показатели на ценнообразуване- 5%					3,61		3,73		3,89		3,80		4,70		3,68
П2 Оценката на показателя „Ценови показатели “ = K1+K2+K3+K4+K5+K6					39,88		39,03		39,58		31,96		38,82		39,11

КОМИСИЯ: *ЗАЛИЧЕН

Председател:

Велина Трифимова
Членове: *ЗАЛИЧЕН

Инж. Симеон Симеонов

Инж. Димитър Харбалев
*ЗАЛИЧЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Критерий	«ХИДРОСТРОЙ» АД	„ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД	„ИНЖСТРОЙ ИНЖЕНЕРИ НГ“ ЕООД	ДЗЗД „РЕКОНСТРУКЦИЯ-ДОЛНИ ЧИФЛИК ЕООД“	«КЛИМАТ РОНИК» ЕООД	ДЗЗД „ДОБРИЧ 2020“
• П1 - „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“	50	50,00	50,00	50	50	50
• П2 - „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“	39,88	39,03	39,58	31,96	38,82	39,11
КО = П1 + П2	89,88	89,03	89,58	81,96	88,82	89,11
МЯСТО КЛАСИРАН	1	4	2	6	5	3

КОМИСИЯ: *ЗАЛИЧЕН

Председател:

Велина Трифонова

Членове: *ЗАЛИЧЕН

Инж. Симеон Симеонов

Инж. Димитър Харбалиев

*ЗАЛИЧЕН

*ЗАЛИЧЕН

*Информацията е заличена на основание чл.37 ЗОП във връзка с чл.4, т.1 и във връзка с чл.5, параграф 1, б. „в“ и „е“, и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).