

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2														
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА														
за сключаване на рамково споразумение по обществена поръчка с предмет „Благоустройство, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа инфраструктура за нуждите на Община град Добрич “														
проверка на обстоятелствата на чл.72 от ЗОП														
Критерий	ед.мярка	Обединение «КВ Билд 2020» ДЗЗД			”Пътстрой-Варна” ЕООД			«Хая-С» ООД			«Хидрострой» АД			
		предло жение	Ср.цена 20%	Обоснова на	предло жение	Ср.цена 20%	Обоснова на	предло жение	Ср.цена на- 20%	Обоснова вка	предло жение	Ср.цена а-20%	Обоснова вка	
ВИДОВЕ РАБОТИ														
ПОДГОТОВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ														
1	Подготовка на основата - разчистване на терена и натоварване на транспорт	лв/м2	1,13	0,90667	не	1,15	0,90133	не	1,11	0,912	1,14	0,904	не	4,53
2	Изсичане на храсти и малки дървета с диаметър до 10см и натоварване на транспорт	лв/м2	1,44	1,248	не	1,81	1,14933	не	1,42	1,253	1,45	1,2453	не	6,12
3	Монтаж и демонтаж временна ограда "немасивна"	лв/м	3,67	3,288	не	5,04	2,92267	не	3,61	3,304	3,68	3,2853	не	16,00
4	Монтаж и демонтаж на пътни знаци за ВОД-без стойността на знаците	лв/м2	4,77	4,496	не	7,38	3,8	не	4,7	4,515	4,78	4,4933	не	21,63
5	Машинен изкоп с багер на отвал	лв/м3	7,09	4,49333	не	5,58	4,896	не	6,98	4,523	4,29	5,24	ДА	23,94
6	Машинен изкоп с багер с натоварване на транспорт	лв/м3	7,2	4,80533	не	6,12	5,09333	не	7,09	4,835	4,81	5,4427	ДА	25,22
7	Ръчен изкоп	лв/м3	37	22,0267	не	25,5	25,0933	не	36,44	22,18	20,66	26,384	ДА	119,60
8	Машинен изкоп в скални почви на отвал	лв/м3	36	23,6293	не	30,23	25,168	не	35,46	23,77	22,92	27,117	ДА	124,61
9	Машинен изкоп в скални почви с натоварване на транспорт	лв/м3	37,04	24,6347	не	31,85	26,0187	не	36,48	24,78	24,05	28,099	ДА	129,42
10	Ръчен изкоп при разкриване на съществуващи комуникационни съоръжения	лв/м3	27,6	20,816	не	30,41	20,0667	не	27,18	20,93	20,47	22,717	ДА	105,66
11	Укрепване и разкриване на изкопи с дълбочина от 2м до 4м	лв/м2	8,5	6,14933	не	7,29	6,472	не	8,37	6,184	7,4	6,4427	не	31,56

12	Изкол на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване на транспорт	лв/м3	4,73	3,48	не	3,65	3,768	ДА	4,66	3,499	не	4,74	3,4773	не	17,78
13	Отстраняване на хумус, включ. изкопаване и натоварване на транспорт	лв/м3	5,3	3,20267	не	2,51	3,94667	ДА	5,22	3,224	не	4,28	3,4747	не	17,31
14	Отстраняване на хумус, включ. изкопаване, натоварване, превоз, складиране на обекта	лв/м3	5,84	3,952	не	3,22	4,65067	ДА	5,75	3,976	не	5,85	3,9493	не	20,66
15	Фрезование на кръпка от съществуваща асфалтова настилка с дебелина 4 см, вкл. оформяне на стените и натоварване на транспорт	лв/м2	5,43	4,39467	не	5,69	4,32533	не	5,35	4,416	не	5,44	4,392	не	21,91
16	Фрезование на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване на транспорт	лв/м2	4,71	3,896	не	5,25	3,752	не	4,64	3,915	не	4,72	3,8933	не	19,32
17	Изрязване на съществуваща асфалтова настилка с фугорез	лв/м	3,89	3,384	не	4,96	3,09867	не	3,83	3,4	не	3,9	3,3813	не	16,58
18	Разкъртване на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт.	лв/м3	16,54	11,6907	не	11	13,168	ДА	16,29	11,76	не	16,55	11,688	не	60,38
19	Разкъртване на съществуващи асфалтобетонни тротоари, включително изкопаване и натоварване на транспорт.	лв/м3	17,19	12,0347	не	11	13,6853	ДА	16,93	12,1	не	17,2	12,032	не	62,32
20	Разваляне на тротоар от бетонови плочи включително изкопаване и натоварване на транспорт.	лв/м2	5,06	3,62933	не	3,56	4,02933	ДА	4,98	3,651	не	5,07	3,6267	не	18,67
21	Разваляне на тротоар от бетонови плочи и складиране на обекта.	лв/м2	4,4	3,752	не	5,33	3,504	не	4,33	3,771	не	4,41	3,7493	не	18,47
22	Разваляне на бетонови тротоари включително натоварване на транспорт.	лв/м2	6,82	6,51467	не	10,88	5,432	не	6,72	6,541	не	6,83	6,512	не	31,25
23	Разкъртване на бетонови бордюри и/или бетонови водещи ивици включително рязане с фугорезач и натоварване на транспорт.	лв/м	6,58	5,33333	не	6,93	5,24	не	6,48	5,36	не	6,59	5,3307	не	26,58

24	Разкъртане на бетонови бордюри и/или бетонови водещи ивици включително рязане с фугорезач и складиране на обекта	лв/м	5,84	4,42667	не	5	4,65067	не	5,75	4,451	не	5,85	4,424	не	22,44
25	Разкъртане на бетонови паважни блокчета и складиране на обекта	лв/м2	4,4	3,53067	не	4,5	3,504	не	4,33	3,549	не	4,41	3,528	не	17,64
26	Разкъртане на бетонови паважни блокчета, включително натоварване на транспорт.	лв/м3	26,44	15,2907	не	4,85	21,048	ДА	26,04	15,4	не	26,45	15,288	не	83,78
27	Превоз на материали с товарен автомобил и разтоварване	лв/км	2,45	2,032	не	3,25	1,81867	не	2,41	2,043	не	1,96	2,1627	ДА	10,07
28	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/м3/к м	0,65	0,528	не	0,68	0,52	не	0,64	0,531	не	0,66	0,5253	не	2,63
29	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/т/км	0,43	0,32533	не	0,36	0,344	не	0,42	0,328	не	0,44	0,3227	не	1,65
30	Превоз до/от временно депо и разтоварване	лв/м3/к м	0,65	0,62667	не	1,05	0,52	не	0,64	0,629	не	0,66	0,624	не	3,00
31	Натоварване механизирано на транспорт	лв/м3	2,29	2,03733	не	3,08	1,82667	не	2,26	2,045	не	2,3	2,0347	не	9,93
32	Натоварване ръчно на транспорт	лв/м3	10,75	10,5173	не	18,09	8,56	не	10,59	10,56	не	10,76	10,515	не	50,19
33	Обратно засипване със земни почви, включително уплътняване с пневматична тръмбовка, до необходимото ниво.	лв/м3	14,88	11,088	не	12,03	11,848	не	14,66	11,15	не	14,89	11,085	не	56,46
34	Демонтаж на стандартни пътни знаци, включително натоварване на транспорт.	лв/м2	15,27	11,4213	не	12,51	12,1573	не	15,04	11,48	не	15,28	11,419	не	58,10
	ПЪТНИ РАБОТИ			0			0			0			0		0,00
35	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна широчина и дебелина на пласта	лв/м3	63,82	46,6213	не	55,12	48,9413	не	62,87	46,87	не	56,84	48,483	не	238,65

36	Доставка и полагане на подосновен пласт от трошен камък с непрекъсната зърнометрия с различна ширина и дебелина на пласта	лв/м3	65,93	46,4373	не	50,25	50,6187	ДА	64,94	46,7	не	58,95	48,299	не	240,07
37	Доставка и полагане на трошено-каменни фракции с различна широчина и дебелина на пласта	лв/м3	68,88	48,9307	не	53,74	52,968	не	67,85	49,21	не	61,9	50,792	не	252,37
38	Доставка и полагане на дренаж, включително изкопаване, пълнеж от фракции 20/40	лв/м3	60,1	44,2827	не	53,74	45,9787	не	59,2	44,52	не	53,12	46,144	не	226,16
39	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	лв/м3	53,76	37,2987	не	40,13	40,9333	ДА	52,96	37,51	не	46,78	39,16	не	193,63
40	Доставка материали и полагане на пласт от пясък, уплътнен през 20-30 см.	лв/м3	54,76	38,6453	не	43,2	41,728	не	53,94	38,86	не	47,78	40,507	не	199,68
41	Обратно засипване с уплътняване с годни земни почви от временно депо на обекта.	лв/м3	12,1	9,25867	не	10,69	9,63467	не	11,92	9,307	не	12,11	9,256	не	46,82
42	Уплътняване на земното легло до достигане на необходимата носимоспособност	лв/м2	2,5	1,01867	не	0,41	1,576	ДА	2,46	1,029	не	0,95	1,432	ДА	6,32
43	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа	лв/м	41	29,648	не	37,79	30,504	не	40,38	29,81	не	33,01	31,779	не	152,18
44	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 на бетонова основа	лв/м	40	26,104	не	30,42	28,6587	не	39,4	26,26	не	28,07	29,285	ДА	137,89
45	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 10/25/50 на бетонова основа	лв/м	36,01	22,4613	не	26,01	25,128	не	35,47	22,61	не	22,75	25,997	ДА	120,24
46	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50 на бетонова основа,	лв/м	35	18,6427	не	18,66	23	ДА	34,47	18,78	не	16,78	23,501	ДА	104,91
47	Доставка и полагане на високи ограничителни бордюри с размер 50/10/50 тип "Ню Джърси" на бетонова основа	лв/м	52,49	55,6027	ДА	113,09	39,4427	не	51,71	55,81	ДА	43,71	57,944	ДА	261,00

48	Доставка и полагане на високи ограничителни бордюри с размери 40/40/15 на бетонова основа	лв/м	58,24	54,024	не	103,52	41,9493	не	57,37	54,26	не	41,7	58,435	ДА	260,83
49	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - сиви 30/30 см.	лв/м2	57,24	35,9067	не	39,22	40,712	ДА	56,39	36,13	не	39,04	40,76	ДА	191,89
50	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - сиви 10/20 см.	лв/м2	59,84	42,6693	не	52,34	44,6693	не	58,95	42,91	не	48,72	45,635	не	219,85
51	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - сиви 40/40см.	лв/м2	58,14	36,3547	не	38,85	41,4987	ДА	57,27	36,59	не	40,21	41,136	ДА	194,47
52	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - сиви 20/20см.	лв/м2	54,99	41,3947	не	52,34	42,1013	не	54,17	41,61	не	48,72	43,067	не	210,22
53	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи различни форми - сиви	лв/м2	56,99	42,8507	не	52,37	44,0827	не	56,14	43,08	не	52,18	44,133	не	217,68
54	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи различни форми -цветни	лв/м2	56,99	45,088	не	59,4	44,4453	не	56,14	45,31	не	53,54	46,008	не	226,07
55	Направа на тротоар от бетонови плочи всички размери (с плочи на обекта)	лв/м2	15,99	13,52	не	18,95	12,7307	не	15,75	13,58	не	16	13,517	не	66,69
56	Доставка материали и монтаж на настилка от бетонови паркинг решетки на тревна фуга включително доставка и разстилане на пръст във фугите и затревяване.	лв/м2	58,84	39,8507	не	56,12	40,576	не	57,96	40,09	не	35,36	46,112	ДА	208,28
57	Доставка материали и направа на тротоар от армиран бетон при подходи и др.,	лв/м2	33,94	26,832	не	33,24	27,0187	не	33,43	26,97	не	33,95	26,829	не	134,56
58	Пренареждане на настилка от бетонови паважни блокчета включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м2	26,04	20,3333	не	28,36	19,7147	не	25,65	20,44	не	22,24	21,347	не	102,29

59	Повдигане на съществуващи ДШ (дъждопоприемни шахти) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр	40,71	112,219	ДА	340	32,408	не	40,1	112,4	ДА	40,72	112,22	ДА	461,53
60	Потопяне на съществуваща ДШ (дъждопоприемна шахта) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр	40,71	112,219	ДА	340	32,408	не	40,1	112,4	ДА	40,72	112,22	ДА	461,53
61	Повдигане на съществуващи РШ (ревизионни шахти) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр	70,93	192,885	ДА	582,5	56,4667	не	69,87	193,2	ДА	70,95	192,88	ДА	794,25
62	Потопяне на съществуваща РШ (ревизионна шахта) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр	70,93	207,552	ДА	637,5	56,4667	не	69,87	207,8	ДА	70,95	207,55	ДА	849,25
63	Повдигане на съществуващо охранително Гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр	26,54	22,4507	не	31,5	21,128	не	26,14	22,56	не	26,55	22,448	не	110,73

64	Потопяне на съществуващо охранително Гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката.	лв/бр	26,64	22,504	не	31,5	21,208	не	26,24	22,61	не	26,65	22,501	не	111,03
65	Доставка и полагане на бетон C8/10 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	143,66	119,867	не	164,32	114,357	не	141,5	120,4	не	143,68	119,86	не	593,16
66	Доставка и полагане на бетон C10/12 вкл. всички свързани с това разходи	лв/м3	146,98	122,147	не	166,28	117	не	144,77	122,7	не	147	122,14	не	605,03
67	Доставка и полагане на бетон C12/15 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	149,19	123,957	не	168,68	118,76	не	146,95	124,6	не	149,21	123,95	не	614,03
68	Доставка и полагане на бетон C16/20 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	160,06	130,88	не	173,05	127,416	не	157,66	131,5	не	160,09	130,87	не	650,86
69	Доставка и полагане на бетон C20/25 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	165,58	122,744	не	131,58	131,811	ДА	163,1	123,4	не	165,61	122,74	не	625,87
70	Доставка и полагане на бетон C25/30 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	181,07	132,379	не	136,96	144,141	ДА	178,36	133,1	не	181,1	132,37	не	677,49
71	Доставка материали, направа и развяляне на вертикален кофраж за стени, колони, устои, подпори, крила и др., вкл. и видим бетон и всички свързани с това разходи	лв/м2	28,16	27,0267	не	45,45	22,416	не	27,73	27,14	не	28,17	27,024	не	129,51
72	Доставка материали, направа и развяляне на хоризонтален кофраж за плочи, греди, конзоли, и др., вкл. и видим бетон и всички свързани с това разходи	лв/м2	30,62	29,9707	не	51,6	24,376	не	30,16	30,09	не	30,63	29,968	не	143,01
73	Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана	лв/кг.	2,12	1,68	не	2,08	1,69067	не	2,09	1,688	не	2,13	1,6773	не	8,42

74	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това	лв/кг.	2,04	1,63733	не	2,08	1,62667	не	2,01	1,645	не	2,05	1,6347	не	8,18
75	пристъпи разходи Изработка, доставка и полагане на заварена армировъчна мрежа, всички диаметри	лв/кг.	2,28	1,992	не	2,93	1,81867	не	2,25	2	не	2,29	1,9893	не	9,75
76	Доставка материали и направа на зидария от плътни бетонови блокчета, вкл. свързани с това разходи	лв/м3	334,52	268,72	не	343,64	266,288	не	329,5	270,1	не	334,56	268,71	не	1342,22
77	Доставка материали и направа на зидария от непълтни бетонови блокчета, вкл. свързани с това разходи	лв/м3	222,76	174,864	не	213,53	177,325	не	219,42	175,8	не	222,79	174,86	не	878,50
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ			0			0			0			0		0,00
78	Почистване и грундиране на основата на асфалтова кръпка с битумна емулсия, вкл. всички свързани с това разходи.	лв/м2	1,71	1,45067	не	2,04	1,36267	не	1,68	1,459	не	1,72	1,448	не	7,15
79	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 4 см за направа кръпки на съществуваща асфалтова настилка.	лв/м2	29	20,7813	не	28,16	21,0053	не	28,56	20,9	не	21,21	22,859	ДА	106,93
80	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонова смес за профилиране при дебелина над 4 см. за направа кръпки на съществуваща асфалтова настилка.	лв/тон	239,98	187,693	не	253,46	184,099	не	236,38	188,7	не	214,01	194,62	не	943,83
81	Доставка и полагане на студена асфалтова, вкл. почистване, подсушаване и грундиране на основата и стени с битумна емулсия	лв/м3	360,86	418,656	ДА	853,6	287,259	не	355,45	420,1	ДА	360,91	418,64	ДА	1930,82
82	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см.	лв/м2	30	19,2347	не	23,38	21	не	29,55	19,35	не	19,2	22,115	ДА	102,13
83	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването >4 см.	лв/тон	244,98	172,6	не	213,95	180,875	не	241,3	173,6	не	192	186,73	не	892,23

84	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за усиляване и профилиране с променлива дебелина	лв/тон	198,98	151,469	не	189,53	153,989	не	196	152,3	не	182,48	155,87	не	766,99
85	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонна смес на пластове с променлива дебелина	лв/тон	244,98	172,6	не	213,95	180,875	не	241,3	173,6	не	192	186,73	не	892,23
86	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум /БДС EN 14023/ за износващ пласт с дебелина след изпъняване 4см.	лв/м2	32	21,176	не	24,84	23,0853	не	31,52	21,3	не	23,05	23,563	ДА	111,41
87	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	лв/тон	182,45	147,125	не	189,53	145,237	не	179,71	147,9	не	182,48	147,12	не	734,17
88	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина	лв/тон	212,98	162,224	не	216,08	161,397	не	209,78	163,1	не	182,48	170,36	не	821,32
89	Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м2	1,25	0,98667	не	1,21	0,99733	не	1,23	0,992	не	1,26	0,984	не	4,95
90	Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м2	1,21	0,936	не	1,1	0,96533	не	1,19	0,941	не	1,22	0,9333	не	4,72
91	Доставка и полагане на битумизирана основа, с различна дебелина и ширина, с минимална степен на уплътняване 97 %.	лв/тон	169,29	134,587	не	168,63	134,763	не	166,75	135,3	не	169,32	134,58	не	673,99
92	Доставка материали и запълване на пукнатини по същ. настилка, с ширина до 5 мм, с горещ битум	лв/м	2,94	2,10667	не	2,05	2,344	ДА	2,9	2,117	не	2,95	2,104	не	10,84
93	Доставка материали и запълване на пукнатини по същ. настилка, с ширина над 5 мм, с гореща битумна паста	лв/м	3,18	2,864	не	4,42	2,53333	не	3,13	2,877	не	3,19	2,8613	не	13,92
94	Доставка материали и запълване на фуга с горещ битум	лв/м	3,29	2,75733	не	3,8	2,62133	не	3,24	2,771	не	3,3	2,7547	не	13,63

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				0	не	41,25	19,0907	0	не	23,62	23,79	0	не	23,99	0	не	0,00
95	Доставка и разтилане на плодна пръст (хумус)	лв/м3	23,98	23,696	не				не				не		23,693	не	112,84
ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА МАРКИРОВКА				0			0				0				0		0,00
96	Доставка и монтаж на нестандартни пътни знаци и информационни табели.	лв/м2	238,1	257,968	ДА	494,73	189,533		не	234,52	258,9		ДА	238,13	257,96	ДА	1205,48
АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО				0			0				0				0		0,00
97	ДОСТАВКА МАТЕРИАЛИ И БОЯДИСВАНЕ С БОЯ ПО БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ	лв/м2	11,57	11,784	ДА	21,21	9,21333		не	11,4	11,83		ДА	11,58	11,781	ДА	55,76
98	ПОЧИСТВАНЕ СТАРА БОЯ СТАРИ СТОЛАРСКИ РАБОТИ	лв/м2	2,54	2,86933	ДА	5,71	2,024		не	2,5	2,88		ДА	2,55	2,8667	ДА	13,30
99	ДОСТАВКА МАТЕРИАЛИ И НАПРАВА БОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ ПО СТАРИ СТОЛАРСКИ РАБОТИ	лв/м2	6,54	9,34933	ДА	22,07	5,208		не	6,44	9,376		ДА	6,55	9,3467	ДА	41,60
100	ПОЧИСТВАНЕ, ГРУНДИРАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	лв/м2	4,78	4,76	не	8,35	3,808		не	4,71	4,779		ДА	4,79	4,7573	не	22,63
101	ПОЧИСТВАНЕ, ПОДГОТОВКА И ЛАКИРАНЕ ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	лв/м2	9,92	6,408	не	4,33	7,89867		ДА	9,77	6,448		не	9,93	6,4053	не	33,95
102	ПОЧИСТВАНЕ И ГРУНДИРАНЕ ПРЕДИ БОЯДИСВАНЕ МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	лв/м2	4,78	4,76	не	8,35	3,808		не	4,71	4,779		ДА	4,79	4,7573	не	22,63
103	ДОСТАВКА МАТЕРИАЛИ И НАПРАВА БОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	лв/м2	6,09	5,75733	не	9,49	4,85067		не	6	5,781		не	6,1	5,7547	не	27,68
104	ДОСТАВКА МАТЕРИАЛИ И НАПРАВА ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО СЪПАЛА - 2cm	лв/м2	14,55	15,3173	ДА	28,55	11,584		не	14,33	15,38		ДА	14,56	15,315	ДА	71,99
105	ДОСТАВКА МАТЕРИАЛИ И НАПРАВА ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА d=4cm	лв/м2	18,07	16,648	не	26,55	14,3867		не	17,8	16,72		не	18,08	16,645	не	80,50
106	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ОБРАБОТЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА ДЪРВЕСИНА	лв/м3	655,9	741,603	ДА	1478,96	522,12		не	646,07	744,2		ДА	655,98	741,58	ДА	3436,91
107	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	лв/м2	16,06	21,9707	ДА	50,5	12,7867		не	15,82	22,03		ДА	16,07	21,968	ДА	98,45
108	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪСКИ	лв/м3	433,73	511,68	ДА	1057,8	345,261		не	427,22	513,4		ДА	433,78	511,67	ДА	2352,53
109	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРЕДИ, ТАЛПИ И БИЧМЕТА	лв/м3	414,89	501,709	ДА	1057,8	330,267		не	408,67	503,4		ДА	414,94	501,7	ДА	2296,30

110	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛОЧИ ОТ ВАРОВИКОВ КАМЪК	лв/м2	76,29	85,872	ДА	170,56	60,7333	не	75,15	86,18	ДА	76,31	85,867	ДА	398,31
111	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАНИТНИ ПЛОЧИ	лв/м2	92,18	94,864	ДА	172,74	73,3813	не	90,8	95,23	ДА	92,2	94,859	ДА	447,92
112	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МРАМОРНИ ПЛОЧИ	лв/м2	88,06	92,9413	ДА	173,71	70,1013	не	86,74	93,29	ДА	88,08	92,936	ДА	436,59
113	МАШИННО ШЛАЙФАНЕ НА ПОДОВЕ	лв/м2	14,71	24,5307	ДА	62,78	11,712	не	14,49	24,59	ДА	14,72	24,528	ДА	106,70
114	ПОЧИСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОБЛИЦОВКА	лв/м2	10,39	13,3093	ДА	29,28	8,272	не	10,23	13,35	ДА	10,4	13,307	ДА	60,30
115	Демонтаж съществувачи съоръжения	лв/бр.	74,21	73,688	не	129	59,0773	не	73,1	73,98	ДА	74,23	73,683	не	350,54
	ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ			0			0			0			0		0,00
116	Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - единичен едноставен с дълбочина до 1 м, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация	лв/бр	273,19	315,901	ДА	642,31	217,469	не	269,09	317	ДА	273,23	315,89	ДА	1457,82
117	Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - двоен едноставен с дълбочина до 1 м, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация	лв/бр	478,55	595,891	ДА	1284,61	380,941	не	471,37	597,8	ДА	478,61	595,87	ДА	2713,14
	ЕЛ, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И РЕМОНТИ			0			0			0			0		0,00
118	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ НА СЪЛЪБ	лв/бр	66,36	60,064	не	93,49	52,8293	не	65,37	60,33	не	66,38	60,059	не	291,60
119	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНОТЪРЪБЕН СЪЛЪБ С ВГРАДЕНА КУТИЯ ДО 5 м /НАД ЗЕМЯТА/	лв/бр	322	347,312	ДА	663,21	256,323	не	317,17	348,6	ДА	322,04	347,3	ДА	1624,42
120	Доставка и монтаж на стоманенотърбен сълб с външна кутия и една рогатка до 7,5 м /над земята/	лв/бр	518,51	548,176	ДА	1026,36	412,749	не	510,73	550,3	ДА	518,57	548,16	ДА	2574,17
121	Доставка и монтаж на стоманенотърбен сълб с вградена кутия и една рогатка до 10 м /над земята/	лв/бр	741,07	723,077	не	1240,44	589,912	не	729,95	726	не	741,15	723,06	не	3452,61

122	Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб с вградена кутия и една рогатка до 13,5 м /над земята/	лв/бр	941,17	941,163	не	1661,04	749,197	не	927,05	944,9	ДА	941,27	941,14	не	4470,53
123	СЪБАРЯНЕ И ДЕМОНТАЖ СТОМАНОТЪРЪБНИ СЪТЪЛБОВЕ С ДЪЛЖИНА ДО 5 М /НАД ЗЕМЯТА/ И СКЛАДИРАНЕ НА ОБЕКТА	лв/бр	63,57	59,192	не	95,76	50,608	не	62,62	59,45	не	63,59	59,187	не	285,54
124	СЪБАРЯНЕ И ДЕМОНТАЖ СТОМАНОТЪРЪБНИ СЪТЪЛБОВЕ С ДЪЛЖИНА ДО 13,5 М /НАД ЗЕМЯТА/ СКЛАДИРАНИ НА ОБЕКТА	лв/бр	142,01	120,416	не	169,65	113,045	не	139,88	121	не	142,03	120,41	не	593,57
125	РЕМОНТ И ПРЕБОЯДИСВАНЕ НА СТОМАНОТЪРЪБНИ СЪТЪЛБОВЕ С ДЪЛЖИНА ДО 5 М /НАД ЗЕМЯТА/	лв/бр	70,05	91,3867	ДА	217,42	52,088	не	69	91,67	ДА	56,28	95,059	ДА	412,75
126	РЕМОНТ И ПРЕБОЯДИСВАНЕ НА СТОМАНОТЪРЪБНИ СЪТЪЛБОВЕ С ДЪЛЖИНА ДО 13,5 М /НАД ЗЕМЯТА/ СКЛАДИРАНИ НА ОБЕКТА	лв/бр	124,99	158,269	ДА	354,26	97,1307	не	123,11	158,8	ДА	116,14	160,63	ДА	718,50
127	МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СЪТЪЛБ ДО 5 М	лв/бр	46,11	32,168	не	29,1	36,704	ДА	45,41	32,35	не	46,12	32,165	не	166,74
128	МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СЪТЪЛБ НАД 5 М	лв/бр	46,11	34,2987	не	37,09	36,704	не	45,41	34,49	не	46,12	34,296	не	174,73
129	ДОСТАВКА И НАБИВАНЕ КОЛОВОЕ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ 63/63/6-2,5М	лв/бр	48,24	54,2613	ДА	107,72	38,4	не	47,51	54,46	ДА	48,25	54,259	ДА	251,72
130	Доставка и полагане рус тръби ф 110 в изкоп	лв/м	6,75	6,23733	не	9,98	5,376	не	6,65	6,264	не	6,76	6,2347	не	30,14
131	Доставка и полагане рус тръби ф 140 в изкоп	лв/м	7,87	8,03733	ДА	14,51	6,26667	не	7,75	8,069	ДА	7,88	8,0347	ДА	38,01
132	Доставка и полагане рус тръби ф 160 в изкоп	лв/м	9,68	10,2933	ДА	19,38	7,70667	не	9,53	10,33	ДА	9,69	10,291	ДА	48,28
133	Изтегляне на кабел СВТ 3х2,5mm2 през стоманотръбен стълб за УО с h=5,0 m	лв/бр	18,37	14,6267	не	18,38	14,624	не	18,09	14,7	не	18,38	14,624	не	73,22
134	Изтегляне на кабел СВТ 3х2,5mm2 през стоманотръбен стълб за УО с h=7,5 m	лв/бр	30	22,0133	не	27,58	22,6587	не	29,55	22,13	не	25,42	23,235	не	112,55
135	Изтегляне на кабел СВТ 3х2,5mm2 през стоманотръбен стълб за УО с h=10,0 m	лв/бр	37	28,696	не	36,77	28,7573	не	36,44	28,85	не	34,4	29,389	не	144,61

136	Изтегляне на кабел СВТ 3x2,5mm ² през стоманотръбен стълб за УО с h=13,5 m	лв/бр	51,07	39,0347	не	49,64	39,416	не	50,31	39,24	не	46,43	40,272	не	197,45
137	Трасиране на кабелна линия	лв/м	0,06	0,08533	ДА	0,19	0,05067	не	0,06	0,085	ДА	0,07	0,0827	ДА	0,38
138	Подготовка на подложка за кабел и покриването му с пвц лента	лв/м	2,62	3,536	ДА	8,05	2,088	не	2,58	3,547	ДА	2,63	3,5333	ДА	15,88
139	Вкарване на краищата на кабел и подвързване до разпред. кутия за УО	лв/бр	2,29	10,456	ДА	34,65	1,82667	не	2,26	10,46	ДА	2,3	10,453	ДА	41,50
140	Измерване съпротивление на точка от защитно заземление и издаване на протокол/сертификат от акредитирана лаборатория	лв/бр	31,07	25,392	не	33,54	24,7333	не	30,6	25,52	не	31,08	25,389	не	126,29
141	Измерване изоляционното съпротивление на кабел и протокол/сертификат от акредитирана лаборатория	лв/бр	37,78	28,944	не	33,54	30,0747	не	37,21	29,1	не	37,79	28,941	не	146,32
142	Измерване съпротивлението на заземител и протокол/сертификат от акредитирана лаборатория	лв/бр	119,24	72,0667	не	33,54	94,92	ДА	117,45	72,54	не	119,26	72,061	не	389,49
Максимални единични цени за видове механизация				0			0			0			0		0,00
1	Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т.	лв/мсм	173,25	163,76	не	260	140,627	не	174,1	163,5	не	180	161,96	не	787,35
2	Автомобил с товароподемност от 3 до 10т.	лв/мсм	232,65	206,344	не	300	188,384	не	233,79	206	не	240	204,38	не	1006,44
3	Автомобил с товароподемност над 10т.	лв/мсм	331,65	280,872	не	380	267,979	не	333,27	280,4	не	340	278,65	не	1384,92
4	Цистерна за вода със вместимост до 5 т.	лв/мсм	272,25	230,288	не	330	214,888	не	273,58	229,9	не	260	233,55	не	1135,83
5	Автокран с товароподемност до 5 т	лв/мсм	252,45	248,984	не	400	209,637	не	253,69	248,7	не	280	241,64	не	1186,14
6	Автокран с товароподемност от 5 до 30 т	лв/мсм	490,05	401,187	не	512	395,333	не	492,45	400,5	не	500	398,53	не	1994,50
7	Автокран с товароподемност над 30 т	лв/мсм	638,55	569,781	не	845	514,728	не	641,68	568,9	не	650	566,73	не	2775,23
8	Челен товарач до 1 м3	лв/мсм	321,75	254,221	не	300	260,021	не	323,33	253,8	не	330	252,02	не	1275,08
9	Челен товарач от 1,0 до 2,5 м3	лв/мсм	425,7	349,544	не	450	343,064	не	427,79	349	не	433	347,6	не	1736,49
10	Челен товарач над 2,5 м3	лв/мсм	480,15	418,533	не	600	386,573	не	482,5	417,9	не	487	416,71	не	2049,65
11	Ел .агрегат - мобилен	лв/мсм	178,2	171,752	не	280	144,605	не	179,07	171,5	не	185	169,94	не	822,27
12	Компресор - мобилен	лв/мсм	123,75	120,096	не	200	99,7627	не	124,36	119,9	не	126	119,5	не	574,11

13	Бетонная пл. 3 куб. м.	м/мес	222,25	267,621	не	450	220,221	не	274,58	267,3	не	280	265,55	не	1275,83
14	Бетонная пл. 6 куб. м.	м/мес	341,55	323,525	не	510	273,272	не	343,22	323,1	не	340	323,04	не	1534,77
15	Бетонная пл. 9 куб. м.	м/мес	341,55	344,859	ДА	600	275,939	не	343,22	344,4	ДА	350	342,63	не	1634,77
16	Вязка с режаром до 30т	м/мес	429,73	334,083	не	400	335,616	не	422,81	333,5	не	430	331,62	не	1671,56
17	Борозна канон с крап	м/мес	292,05	267,595	не	410	236,141	не	293,48	267,2	не	300	265,47	не	1795,53
18	Колесный бор с обем на борозна до 1,5 м3	м/мес	232,65	307,617	ДА	600	209,717	не	233,79	307,4	ДА	320	284,38	не	1386,84
19	Колесный бор с тегло до 19 тона и хидравлик	м/мес	413,82	436,227	ДА	800	333,295	не	415,85	435,7	ДА	420	434,58	ДА	2049,67
20	Батер вярвен	м/мес	391,06	394,792	не	650	315,239	не	392,97	384,3	не	400	382,41	не	1834,02
21	Автомашка до 20 м	м/мес	188,1	194,939	ДА	350	151,765	не	189,02	194,7	ДА	192	193,9	ДА	919,12
22	Мотометла	м/мес	212,85	209,037	не	350	172,464	не	213,89	208,8	не	220	207,13	не	996,74
23	Мотометла до 4 тона	м/мес	59,4	58,584	не	100	47,573	не	59,69	58,51	не	60	58,424	не	279,09
24	Пневматичен хидром	м/мес	59,4	37,2507	не	15	49,0907	ДА	59,69	37,17	не	65	35,757	не	199,09
всички разходи за поддръжка на машини и оборудуване															
Часова ставка -		лв.	4,20	4,25133	ДА	75	3,32333	не	4,25	4,24	не	4,20	4,2533	ДА	20,15
Допълнителни разходи за експлуатация		%	40,00	72,2667	не	89	73,6	не	91	72	не	95,100	70,933	не	361,00
Доставки - складови разходи		%	1,00	3,2333	ДА	5	2,66667	не	1	3,733	ДА	8,00	1,8667	не	15,00
Допълнителни разходи за механизация		%	1,00	16,2667	ДА	25	9,86667	не	1	16,27	ДА	35,00	7,2	не	62,00
Почелба		%	1,00	5,3333	ДА	10	2,93333	не	1	5,333	ДА	9,00	3,2	не	21,00

чл. 37 ЗОП във вр. с рег. 2016/679


 О. Златева
 Членове
 на КС (от)
 и на ОНП (от)

Продължител