



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 00383 Поделение: _____ Изходящ номер: 12-24-2 от дата 18/01/2021 Коментар на възложителя: _____ _____ _____ _____
--

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Кметът на Община град Добрич		Национален регистрационен номер: 000852932	
Пощенски адрес: ул.България №12			
Град: Добрич	код NUTS: BG332	Пощенски код: 9300	Държава: BG
Лице за контакт: Станимира Лищева, Дияна Йончева		Телефон: 058 600705	
Електронна поща: dobrich@dobrich.bg		Факс: 058 600166	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://www.dobrich.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://gateway.dobrich.bg/procurement/view/92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f/5d103ab0-d4c0-4628-a831-192688af3fed			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		☐ Публичноправна организация	
☐ Национална агенция/служба		☐ Европейска институция/агенция или международна организация	
☒ Регионален или местен орган		☐ Друг тип: _____	
☐ Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
☒ Обществени услуги		☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отход и култура	
☐ Отбрана		☐ Социална закрила	
☐ Обществен ред и сигурност		☐ Отход, култура и вероизповедание	
☐ Околна среда		☐ Образование	
☐ Икономически и финансови дейности		☐ Друга дейност: _____	
☐ Здравеопазване			
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		☐ Железопътни услуги	
☐ Електрическа енергия		☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	

☐ Добив на газ или нефт	☐ Пристанищни дейности
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
☐ Строителство ☐ Доставки ☒ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: P-21 от 02/04/2020 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00383-2020-0013(nnnnn-ууу-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Изготвянето на инвестиционния проект се състои в разработване на представен от участника спечелил конкурса идеен проект, във фази „технически“ и „работен“, съгласно условията на проведения конкурс. 1. Инвестиционният проект следва да бъде изработен във фази „технически“ и „работен“; 2. Отделните части на инвестиционния проект трябва да се изработят по реда и условията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 3. Проектът да се съобрази с действащата регулация и съществуващите нивелети на улиците. 4. За основа на разработване на проектните решения да се използват изходните данни, предоставени от Възложителя, идейния проект, както и забележките по идейния проект на КАБ-Добрич. 5. Проектът трябва да предвижда всички видове демонтажни работи и дейности, необходими за изпълнение преди реализацията на строежа, които да са подробно и точно изяснени, в количествено и качествено отношение, в отделна подробна количествена сметка и количествено-стойностна сметка. 6. Инвестиционният проект трябва да предвижда изпълнението на всички видове строително – монтажни работи и дейности, необходими за реализацията на строежа, в т.ч. подробно и точно изяснени в количествено и качествено отношение строително-монтажни работи, материали, оборудване, обзавеждане и изделия необходими за изграждането на строежа.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: ДОП-72 от 05/05/2020 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка			
☐ рамково споразумение			
☐ динамична система за доставки			
☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: АДА – Агенция Дизайн и Архитектура АД		Национален регистрационен номер: 202877815	
Пощенски адрес: район Красно село, бул. Ген. Тотлебен №63, ет.6			
Град: гр. София	код NUTS: BG412	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: ada@ada-bg.com		Телефон: 00359 29549887	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 00 0000000	
Изпълнителят е МСП		Да ☒ Не ☐	
Поръчката е възложена на обединение		Да ☐ Не ☒	
III.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да ☐ Не ☒	
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнител	

я (% от договора)	
III.5) Предмет на договора „Изработване на инвестиционен проект във фази „Технически и „Работен“ за обект: „Нов облик на централен пазар град Добрич и прилежащата му територия“	
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 105 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг	
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 100000.00 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____	
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да ☐ Не ☒ Финансирането е _____ % от стойността на договора.	

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 13/01/2021 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) _____ _____ _____ (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменян Да ☐ Не ☒			
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да ☒ Не ☐ Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за забавата)			
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да ☒ Не ☐ Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): Стойност без ДДС: 100000.00 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да ☐ Не ☒ ☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ ☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): _____ _____ _____			

(Кратко описание на причините за неустойките)
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)
VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 18/01/2021 дд/мм/гггг
VII: Възложител: чл. 36а, ал.3 ЗОП
VII.1) Трите имена (подпис): Йордан Тошков Йорданов
VII.2) Длъжност: Кмет на Община град Добрич



Съгласувал:

Николай Великов, началник отдел ОП, дирекция ИРЕФОП

чл. 36а, ал.3 ЗОП

Изготвил:

Дияна Йончева, старши експерт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция ИРЕФОП

чл. 36а, ал.3 ЗОП