



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. „България“ 12, тел. 058 / 601 203; центр. 058 / 600 001 – 004; факс 058 / 600 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

Образец №1

(ЕЕДОП) се съдържа в отделен файл

Образец № 2

**ДО
ОБЩИНА
ГРАД ДОБРИЧ**

чл. 36а, ал.3 ЗОП

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от Ивелина Костадинова Илиева

(име, презиме, фамилия)

в качеството ми на Управител

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на „ДЕВНЯ – КОНСТРУКШЪН“ ЕООД, (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) 201339322, със седалище и адрес на управление, гр.Варна, район „Владислав Варненчик“, ЗПЗ ул.„Атанас Москов“ №308 - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за довършителни СМР по реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура на сградата на Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“, гр.Добрич“, в рамките на Проект „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич - I“, по процедура BG16RFOP001-1.011 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”

чл.
36а
,
ал.
3
ЗО
П

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка.

1. Заявяваме, че ще изпълним поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка.

2. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.011-0005-C01, „Реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура в Добрич - I“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

чл. 36а, ал.3

ЗОП





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. „България“ 12, тел. 058 / 601 203; центр. 058 / 600 001 – 004; факс 058 / 600 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

чл. 36а, ал.3

ЗОП

3. Срок за изпълнение на предмета на поръчката е 20 (двадесет) календарни дни.

Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на АКТ за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 други случаи (Приложение 11 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение 15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Важно! Максималният срок за изпълнение на предмета на поръчката е до 20 календарни дни.

Участници, които предложат срок за изпълнение на СМР по-дълъг от посочения максимален срок, ще бъдат предложени за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата.

4. С настоящото предложение представяме:

4.1. График за изпълнение на строителството (Приложение 1).

/Графикът следва да онагледява хода на строителството, като дава представа за сроковете на строителството на обекта като цяло и на отделните етапи в изпълнението, и за последователността, взаимната връзка, продължителността на изпълнение и ресурсното обезпечаване на строително – монтажните работи. Графикът следва да представя изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на възложителя./

4.2. Диаграма на работната сила (Приложение 2).

/Диаграмата на работната сила следва да отразява броя на заетите работници в изграждането на строежа за всеки интервал от време (работен ден) в рамките на срока на строителство. Диаграмата следва да е в съответствие с офертата на участника и с графика за изпълнение на строителството./

5. Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на поръчката (строителните процеси) – Приложение 3 и неразделна част от настоящия образец.

/Предложението за изпълнение на поръчката представлява изложение на начина за изпълнение на поръчката съобразно нейната специфика и конкретика, произтичащи от действащите нормативни документи, Техническата документация, предоставена от Възложителя (инвестиционен проект и други), Техническите спецификации и останалите изисквания на Възложителя, отразени в документацията за обществената поръчка, за постигане на заложените цели и очакваните резултати, водещи до повишаване качеството на крайния продукт при оптимален разход на средства и време./

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.011-0005-C01 „Реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура в Добрич - I“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОППР 2014-2020 г.

чл. 36а, ал.3 ЗОП





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. „България“ 12, тел. 058 / 601 203; центр. 058 / 600 001 – 004; факс 058 / 600 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

чл. 36а, ал.3 ЗОП

Участникът описва в свободен текст предложението си за качествено изпълнение на предмета на поръчката, посочва конкретно предложение за технология, технологична последователност и продължителност на изпълнението; прави предложение относно организацията на строителната площадка; прави предложение за ресурсно обезпечаване с работна сила (работници), механизация (строителни машини и автотранспортни средства) и строителни продукти на изпълнението на всички дейности – предмет на поръчката; Предложение за контрол върху сроковете за изпълнение на строително – монтажните работи и на строежа като цяло и предлага мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на възложените строително – монтажни работи./

Ако Предложението за изпълнение на поръчката (строителните процеси) не отговаря на минималните изисквания на Възложителя, Участникът ще бъде отстранен от по – нататъшно участие в процедурата.

6. Предлагаме следния гаранционен срок на строежа, който е съобразен с минималните, съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а именно:

3. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 7 (седем) години;

4. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 (пет) години;

5. за вътрешни инсталации на сгради при основен ремонт и реконструкция - 5 (пет) години;

6. за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 (пет) години.

чл.
36а,
ал.3
ЗОП

7. Декларираме, че всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническата спецификация и настоящата оферта.

8. Декларираме, че сме запознати с документацията за участие и приемаме без възражения условията и изискванията.

9. В случай, че бъдем определени за изпълнител, с който ще бъде сключен договор ще представим всички документи, необходими за подписването му, съгласно документацията за участие и в посочения срок от Възложителя.

10. Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

- Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;

- Строително-монтажните работи (СМР/СРР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на



чл. 36а, ал.3 ЗОП

чл. 36а,
ал.3 ЗОП

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.011-0005-C01 „Реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура в Добрич - I“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Intertek



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. „България“ 12, тел. 058 / 601 203; центр. 058 / 600 001 – 004; факс 058 / 600 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

чл. 36а, ал.3 ЗОП

територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството;

- Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация се осигуряват за наша сметка.

- Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за наша сметка.

Приложения:

- *График за изпълнение на строителството – Приложение 1;*

- *Диаграма на работната сила – Приложение 2;*

- *Предложение за изпълнение на поръчката (строителните процеси) – Приложение 3.*

Наименование на участника : „ДЕВНЯ – КОНСТРУКШЪН“ ЕООД

Име и фамилия на представителя на участника: Ивелина Илиева

Длъжност: Управител

Подпис

чл. 36а, ал.3 ЗОП

чл. 36а,

ал.3 ЗОП

Дата: 03.07. 2020 г.

чл. 36а, ал.3

ЗОП

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.011-0005-C01 „Реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура в Добрич - I“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



Intertek



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. „България“ 12, тел. 058 / 601 203; центр. 058 / 600 001 – 004; факс 058 / 600 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

Образец № 5

ДО
ОБЩИНА
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Ивелина Костадинова Илиева

(име, презиме, фамилия)

в качеството ми на Управител

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на „ДЕВНЯ – КОНСТРУКШЪН“ ЕООД, (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) 201339322, със седалище и адрес на управление, гр.Варна, район „Владислав Варненчик“, ЗПЗ ул.„Атанас Москов“ №308 - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за довършителни СМР по реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура на сградата на Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“, гр.Добрич“, в рамките на Проект „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич - I“, по процедура BG16RFOP001-1.011 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка.

1. ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА за изпълнение на поръчката : 162 126,13 лева /сто шестдесет и две хиляди сто двадесет и шест лева и тринадесет стотинки/ без ДДС и 194 551,36 лева /сто деветдесет и четири хиляди петстотин петдесет и един лева и тридесет и шест стотинки/ с ДДС.

/в цената са включени и непредвидените разходи/

2. Декларираме, че при изчисляване на единичните си цени, сме използвали следните елементи на ценообразуване, които ще използваме и при допълнително възникнали СМР:

разходи за труд (лв./човекочас): 4,00 лв/ч.ч.,

доставно-складови и транспортни разходи (в %): 10 %,

допълнителни разходи върху:

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.011-0005-C01 „Реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура в Добрич - I“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. „България“ 12, тел. 058 / 601 203; центр. 058 / 600 001 – 004; факс 058 / 600 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

труда (в %): 90%,
механизацията (в %): 30% и
печалба (в %): 10%

3. Декларирам, че предложените от нас цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи (в т.ч. и непредвидени) по изпълнение на предмета на поръчката, и др., нужни за качествено изпълнение на договора, включително възнаграждения на екипа, осигуровки, осигуряване на материали, техника и механизация и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

4. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

5. До подготвянето на договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в размер на 5 % от приетата договорна стойност без ДДС.

7. В случай, че бъдем определени за изпълнител, **ще искаме (*изберете едната от двете възможности, а другата се изтрива)** да получим авансово плащане в размер на 10 % от стойността на договора. Запознати сме също така, че ако поискаме авансово плащане следва да представим гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства. Тя е равна на **целия размер на авансовото плащане** и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.

Приложение: **остойностена КСС**, представена на хартия и в ел. формат / формат *.xls или екв., както и във формат pdf* /

Важно!

1. При изготвянето на Ценовото предложение участниците следва да се съобразят с максимално разполагаемия финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка - в размер на обявената прогнозна стойност без ДДС. Оферти на участници, които надхвърлят обявения финансов ресурс ще бъдат отстранени като неотговарящи на предварително обявените условия на поръчката.

2. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени. При констатиране технически грешки, включително и аритметични такива, участникът се отстранява от участие в процедурата. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-1.011-0005-C01, „Реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура в Добрич - I“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБЩИНА град ДОБРИЧ

9300 Добрич, ул. „България“ 12, тел. 058 / 601 203; центр. 058 / 600 001 – 004; факс 058 / 600 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg www.dobrich.bg

3. Всички суми в ценовото предложение, както и тези, посочени в остойностената КСС следва да бъдат изписани и изчислени до втория знак след десетичната запетая.


4. Ценовото предложение следва да бъде подписано от лицето, което управлява и представлява участника по закон, или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно да подпише ценовото предложение.

Наименование на участника : „ДЕВНЯ – КОНСТРУКШЪН“ ЕООД

Име и фамилия на представителя на участника: Ивелина Илиева

Длъжност: Управител

Подпис



Дата: 03.07.2020 г.



Intertek



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



ПРОЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ/РЕКОНСТРУКЦИЯ/ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ОБЕКТ: „Избор на изпълнител за довършителни СМР по реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура на сградата на Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“, гр.Добрич“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ФАЗА: РП

ЧАСТ: СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№ по ред	Наименование	Мярка	Стойност
1	Архитектурна	лв.	63 505.21
3	В и К инсталации	лв.	2 625.73
4	Електрически инсталации	лв.	16 566.44
5	Пожароизвестителна инсталация	лв.	1 435.00
6	ОВ и К (отопление, вентилация и климатизация)	лв.	34 972.11
7	Паркоустройство и благоустройство	лв.	31 189.75
8	Геодезическа	лв.	346.92
9	Пожарна безопасност	лв.	2 047.60
10	КИПиА	лв.	3 201.75
11	Непредвидени разходи до 4%	лв.	6 235.62

Всичко без ДДС: 162 126.13

ДДС 20%: 32 425.23

Всичко с ДДС: 194 551.36



„Този документ е създаден в рамките на проект «Бъдеще за Добрич», който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.“



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

ПРОЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ/РЕКОНСТРУКЦИЯ/ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ОБЕКТ: ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ "ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ФАЗА: РП

ЧАСТ: СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА

№ по ред	Позиция №	Наименование	Мярка	Количество	Цена	Стойност [лв.]
	01	АРХИТЕКТУРА				
	01.05	ПОДОВЕ И НАСТИЛКИ				
	01.05.02	МОНТАЖНИ РАБОТИ ПОДОВЕ И НАСТИЛКИ				
56	01.05.02.01	Почистване, измиване, ремонтиране и полиране на съществува мозайка, вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата	m2	1 034.21	8.72	9 018.31
57	01.05.02.02	Почистване, измиване, ремонтиране и полиране на съществуващ мрамор вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата	m2	273.08	10.05	2 744.45
58	01.05.02.03	Доставка и направа на неармирана циментова замазка dmin=2см под гранитогрес/теракота (вкл. балкони), вкл.: - доставка и полагане на 1 см. разделително фолио при стени и колони; - доставка и полагане на бетонконтакт; - почистване /метене, измиване/ след приключване на работата.	m2	200.00	9.15	1 830.00
61	01.05.02.06	Циклене, пренареждане, фугиране и лакиране на съществуващ естествен паркет, вкл.: - фугиране със смола; - доставка и полагане на мин. 2 слоя еднокомпонентно лаково покритие на алкидна основа; - почистване след приключване на работата	m2	376.00	8.75	3 290.00





Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

№ по ред	Позиция №	Наименование	Мярка	Количество	Цена	Стойност [лв.]
62	01.05.02.07	Циклене, пренареждане, фугиране и лакиране на съществуващ естествен дюшама, вкл.: - фугиране със смола; - доставка и полагане на мин. 2 слоя еднокомпонентно лаково покритие на алкидна основа; - почистване след приключване на работата	m2	546.06	8.75	4 778.03
64	01.05.02.09	Доставка и полагане на дървени чела подиуми, вкл.: - доставка и полагане на мин. 2 слоя еднокомпонентно лаково покритие на алкидна основа; - почистване на зоната след приключване на работата. <i>60% от общото количество</i>	m2	14.40	23.10	332.64
66	01.05.02.11	Доставка и полагане на 2 пласта мазана хидроизолация по подове санитарни и технически помещения, вкл.: - обръщане 50 см по стени; - хидроизолационна лента за оформяне на ъгли и фуги; - хидроизолационни маншони около тръби, сифони и др.; - почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работа	m2	100.00	7.46	746.00
67	01.05.02.12	Доставка и полагане на интериорен гранитогрес на лепилен разтвор, вкл.: - високоякостно еластично лепило; - фугиране с еластична, водоотблъскваща фугираща маса; - полиуретанов уплътнител за фуги и др; - почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работа	m2	130.00	35.40	4 602.00
68	01.05.02.13	Доставка и полагане на преходни лисни между различни типове настилки, вкл. м-жен силикон и/или крепежни елементи - дюбели, пирони и др.	m	100.00	2.15	215.00





Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

№ по ред	Позиция №	Наименование	Мярка	Количество	Цена	Стойност [лв.]
72	01.05.02.17	Подготовка на основата преди и възстановяване на настилки след полагане на подови сифони за ПВЦ настилка, вкл.: - разкъртване/изрязване на замазка и настилка; - направа на бетонова или др. подложка по детайл на производителя; - възстановяване на настилка /шлайфан бетон или бетон и съответно покритие/;; - почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работа	m2	3.00	11.85	35.55
73	01.05.02.18	Замонолитване около ВиК и Ел отвори за преминаване на инсталации през плочи	бр.	10.00	7.65	76.50
	01.06	СТЕНИ ИНТЕРИОР				
	01.06.01	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ СТЕНИ ИНТЕРИОР				
74	01.06.01.01	Д-ж на съществуваща фаянсва облицовка по стени, вкл.: - платформи за работа на височина; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка;	m2	100.00	4.50	450.00
80	01.06.01.07	Очукване на стара компрометирана и/или подпукнала мазилка/шпакловка по стени. вкл.: - доставка, м-ж и укрепване на платформи за работа на височина; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа. 40% от общото количество	m2	100.00	2.37	237.00
	01.06.02	МОНТАЖНИ РАБОТИ СТЕНИ ИНТЕРИОР				
85	01.06.02.02	Изкърпване /замазване, китосване и др./ на мазилка и шпакловк по стени, вкл.: - платформи за работа на височина; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата; 40% от общото количество	m2	100.00	4.68	468.00





Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

№ по ред	Позиция №	Наименование	Мярка	Количество	Цена	Стойност [лв.]
86	01.06.02.04	Грундиране на стени преди полагане на боя, вкл.: - платформи за работа на височина; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа. <i>100% от общото количество</i>	m2	100.00	0.35	35.00
87	01.06.02.05	Боядисване двукратно с латекс, вкл.: - платформи за работа на височина; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа.	m2	1 001.80	3.95	3 957.11
88	01.06.02.06	Доставка и направа на влагоустойчиви WC кабини от HPL 13 мм, вкл.: - доставка и м-ж на HPL врати за WC кабини; - доставка и м-ж на дръжки, брави панти и др. аксесоари; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа.	m2	121.30	35.00	4 245.50
89	01.06.02.07	Доставка и полагане на итериорен гранитогрес по стени на лепилен разтвор, вкл.: - лепило; - фугиране с фугиране с фугираща маса; - обръщане около отвори; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа.	m2	104.56	35.40	3 701.42
90	01.06.02.08	Доставка и м-ж на алуминиеви ъглови лайсни гранитогрес по стени, вкл. монтажен силикон и скрепителни елементи (за вътр. и външни ъгли)	m	150.00	1.45	217.50
93	01.06.02.11	Доставка и направа на предстенни обшивки от гипсокартон. - единична щендерна констр. от стоманени профили и укрепващи елементи (БДС EN 14195) - GKI 2x1,25cm, едностранно (БДС EN 520) - стъклофибърна мрежа и цялостна шпакловка; - уплътнителна, разделителна и др. ленти и подложки; - звукоизолация от минерална вата dmin=50mm; - усилена к-я за отвори; - усилена к-я за монтаж на мивки/тоалетни; - платформи за работа на височина; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата;	m2	20.01	26.45	529.26





Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

№ по ред	Позиция №	Наименование	Мярка	Количество	Цена	Стойност [лв.]
102	01.06.02.20	Доставка и запълване на улеи за преминаване на ВиК, ЕЛ и ОВК инсталации по бетонови стени и колони, вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа.	m	100.00	0.86	86.00
103	01.06.02.21	Доставка и запълване на улеи за преминаване на ВиК, ЕЛ и ОВК инсталации по тухлени стени, вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа.	m	100.04	0.67	67.03
	01.07	ТАВАНИ				
	01.07.01	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ТАВАНИ				
105	01.07.01.02	Очукване на стара компрометирана мазилка/шпакловка по тавани, вкл.: - платформи за работа на височина; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка <i>40% от общото количество</i>	m2	552.60	2.37	1 309.66
106	01.07.01.03	Подготовка /обезпрашаване, измиване/ на тавани за полагане на грунд, вкл.: - платформи за работа на височина; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка <i>100% от общото количество</i>	m2	552.60	0.27	149.20
	01.07.02	МОНТАЖНИ РАБОТИ ТАВАНИ				
108	01.07.02.01	Изкърпване /замазване, китосване и др./ на мазилка и шпакловк по тавани, вкл.: - платформи за работа на височина; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа. <i>40% от общото количество</i>	m2	552.60	4.68	2 586.17
109	01.07.02.02	Грундиране на тавани преди полагане на боя, вкл.: - платформи за работа на височина; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа. <i>100% от общото количество</i>	m2	752.60	0.35	263.41
110	01.07.02.03	Боядисване двукратно с латекс, вкл.: - платформи за работа на височина; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа.	m2	2 052.60	3.95	8 107.77
	01.08	ПРОЗОРЦИ, ВИТРИНИ, ВРАТИ				

чл. 36а, ал.3 ЗОП



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

№ по ред	Позиция №	Наименование	Мярка	Количество	Цена	Стойност [лв.]
112	01.08.01	Доставка и м-ж на метални интериорни алуминиеви врати плътни, вкл.: - с гумени уплътнения, три броя панти и др. аксесоари; - дебелина на крилото не по-малка от 50мм; - поцинк. ъглова каса с ламарина t=1,2мм; - крило - двустранно облицовано с 0,7мм листа ламарина в стандартен цвят по RAL; пълнеж пчелна пита; - секретни брави в цвят (на крилото/от инокс) и/или антипаник механизъм по спецификация; - прахово боядисани профили и крило в цвят, съгласуван с възложителя - м-жнни елементи - дюбели, пяна и др; - почистване /измиване/ на зоната след работата по Спецификация	m2	8.45	205.00	1 732.25
	01.09	САНИТАРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ				
116	01.09.01	Доставка и м-ж на подвижни ръкохватки за инвалиди, вкл.: - поправкана повреди в гранитогрес по стени, вследствие на м-жа; - м-жен силикон и др. уплътнения	бр.	1.00	235.00	235.00
117	01.09.02	Доставка и м-ж на неподвижни ръкохватки за инвалиди, вкл.: - поправкана повреди в гранитогрес по стени, вследствие на м-жа; - м-жен силикон и др. уплътнения	бр.	1.00	255.00	255.00
118	01.09.03	Доставка и м-ж на поставки за течен сапун, вкл.: - поправкана повреди в гранитогрес по стени, вследствие на м-жа; - м-жен силикон и др. уплътнения	бр.	65.00	22.85	1 485.25
119	01.09.04	Доставка и м-ж на поставки за тоалетна хартия, вкл.: - поправкана повреди в гранитогрес по стени, вследствие на м-жа; - м-жен силикон и др. уплътнения	бр.	49.00	17.40	852.60
120	01.09.05	Доставка и м-ж на сешоари за ръце, вкл.: - поправкана повреди в гранитогрес по стени, вследствие на м-жа; - м-жен силикон и др. уплътнения	бр.	31.00	123.50	3 828.50
121	01.09.06	Доставка на четка за WC с поставка	бр.	49.00		935.90

Чл. 36а, ал.3 ЗОП



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

№ по ред	Позиция №	Наименование	Мярка	Количество	Цена	Стойност [лв.]
122	01.09.07	Доставка и м-ж на закачалки във WC кабинни, вкл.: - поправкана повреди в HPL, вследствие на м-жа; - м-жен силикон и др. уплътнения	бр.	28.00	3.65	102.20

Всичко без ДДС: 63 505.21

ДДС 20%: 12 701.04

Всичко с ДДС: 76 206.25





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



ПРОЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ/РЕКОНСТРУКЦИЯ/ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ОБЕКТ: ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ "ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ФАЗА: РП

ЧАСТ: СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЧАСТ ВИК ИНСТАЛАЦИИ

№ по ред	Позиция №	Наименование	Мярка	Количество	Цена	Стойност [лв.]
	03	ВиК				
	03.01	Водопровод в сградата - доставка и монтаж				
28	03.01.28	Смесител за тоалетна мивка	бр	3.00	53.20	159.60
30	03.01.30	Ел.бойлер с обем V = 120л, хоризонтален, комплект с предпазен клапан	бр	4.00	265.00	1 060.00
31	03.01.31	Меки връзки 1/2", L = 50см	бр	8.00	2.75	22.00
32	03.01.32	Тоалетно казанче - вградено, вкл. бутон	бр	4.00	105.00	420.00
33	03.01.33	Промиване и дезинфекция на водопровод	m	501.40	0.27	135.38
34	03.01.34	Хидравлично изпитване на водопровод	m	501.40	0.27	135.38
	03.02	Канализация в сградата - доставка и монтаж				
52	03.02.18	Тоалетна мивка, среден формат, комплект със сифона	бр	3.00	61.15	183.45
54	03.02.20	Клозетно седало - конзолно	бр	4.00	115.00	460.00
58	03.02.24	Изпитване на канализация	бр	199.68	0.25	49.92

Всичко без ДДС: 2 625.73

ДДС 20%: 525.15

Всичко с ДДС: 3 150.88





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



ПРОЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ/РЕКОНСТРУКЦИЯ/ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ОБЕКТ: ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ "ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ФАЗА: РП

ЧАСТ: СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

№ по ред	Позиция №	Наименование	Мярка	Количество	Цена	Стойност [лв.]
	04	ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ				
	04.02	ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИИ				
36	04.02.08	Доставка и монтаж на осветително тяло тип "Луна", за открит монтаж, с МХЛ 1x70W/230V, с широка крива на излъчване, IP20	бр.	10.00	96.20	962.00
38	04.02.10	Доставка и монтаж на осветително тяло тип "Плафон" с КЛЛ 1x26W/230V, IP54	бр.	5.00	39.25	196.25
39	04.02.11	Доставка и монтаж на осветително тяло Л.Л. 1x49W, с рефлектор и стойка за монтаж на стена, IP20	бр.	10.00	34.10	341.00
40	04.02.12	Доставка и монтаж на осветително тяло сЛ.Л. 2x49W, защитен разсейвател и предпазна решетка, за открит монтаж, IP54	бр.	20.00	37.85	757.00
42	04.02.14	Доставка и монтаж на осветително тяло с Л.Л. 2x28W и двойно-параболична решетка, за открит монтаж, IP20	бр.	90.00	36.25	3 262.50
43	04.02.15	Доставка и монтаж на осветително тяло с Л.Л. 2x49W, защитен разсейвател и корпус от клас по реакция на огън не по-нисък от A2, за открит монтаж, IP54	бр.	20.00	47.60	952.00
54	04.02.26	Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж, 10A/250V, IP20	бр.	28.00	4.55	127.40
55	04.02.27	Доставка и монтаж на ключ сериен за скрит монтаж, 10A/250V, IP20	бр.	18.00	4.55	81.90
56	04.02.28	Доставка и монтаж на ключ девиаторен за скрит монтаж, 10A/250V, IP20	бр.	10.00	4.75	47.50
61	04.02.33	Доставка и монтаж на лихт бутон за скрит монтаж, 10A/250V, IP44	бр.	11.00	5.05	55.55
65	04.02.37	Доставка и монтаж евакуационно осветително тяло за стенов монтаж с LED 3W, вградена акумулаторна батерия за работа 1 час и пиктограма за аварийен изход, IP20	бр.	14.00	32.04	448.56

чл. 36а, ал.3 ЗОП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



№ по ред	Позиция №	Наименование	Мярка	Количество	Цена	Стойност [лв.]
66	04.02.38	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло за стенен монтаж с LED 3W, вградена акумулаторна батерия за работа 1 час и пиктограма за посока на евакуация, IP20	бр.	7.00	32.04	224.28
70	04.02.42	Доставка и монтаж на електрически сешоар	бр.	12.00	123.50	1 482.00
71	04.02.43	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" (L,N,PE), 16A/250V, за скрит монтаж, единичен, IP44	бр.	49.00	4.25	208.25
72	04.02.44	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" (L,N,PE), 16A/250V, за скрит монтаж, единичен, IP20	бр.	23.00	4.25	97.75
74	04.02.46	Доставка и монтаж на индустриален контакт (3L,N,PE), 16A/400V, за открит монтаж, IP44	бр.	7.00	7.5	52.50
75	04.02.47	Доставка и монтаж на единични конзоли	бр.	100.00	0.55	55.00
76	04.02.48	Доставка и монтаж на разклонителни кутии	бр.	100.00	0.65	65.00


„Конструкция“
чл. 36а, ал.3 ЗОП





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



№ по ред	Позиция №	Наименование	Мярка	Количество	Цена	Стойност [лв.]
	04.03	АВАРИЙНО ОПОВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				
85	04.03.01	Комплексна доставка и монтаж на оборудване за аварийно оповестителна инсталация, съгласно стандарт EN 60849, включваща: 19" комуникационен шкаф, гласов контролер, необходимия брой аварии и работни усилватели, разпределители за 6 зони, източник на фонова музика, модули за следене на линия, акумулаторни батерии и захранващ модул	бр.	1.00	7 150.00	7 150.00

Всичко без ДДС: 16 566.44

ДДС 20%: 3 313.29

Всичко с ДДС: 19 879.73





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



ПРОЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ/РЕКОНСТРУКЦИЯ/ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ОБЕКТ: ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ "ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ФАЗА: РП

ЧАСТ: СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ЧАСТ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

№ по ред	Позиция №	Наименование	Мярка	Количес-тво	Цена	Стойност [лв.]
	05	ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				
1	05.01	Доставка и монтаж на пожароизвестителна централа за 4 лупа	бр.	1.00	1 250.00	1 250.00
24	05.24	Програмиране и пуск на пожароизвестителна система	к-т	1.00	185.00	185.00

Всичко без ДДС: 1 435.00

ДДС 20%: 287.00

Всичко с ДДС: 1 722.00





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



ПРОЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ/РЕКОНСТРУКЦИЯ/ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ОБЕКТ: ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ "ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ФАЗА: РП

ЧАСТ: СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЧАСТ ОВК

№ по ред	Позиция №	Наименование	Мярка	Количество	Цена	Стойност [лв.]
	06	ОВиК				
	06.01	Отоплителни тела				
1	06.01.01	Доставка и монтаж на алуминиев радиатори тип "GLOBAL KLASS" с присъединителна височина 500mm с 4 глидера	бр.	5	78.00	390.00
3	06.01.03	Доставка и монтаж на алуминиев радиатори тип "GLOBAL-KLASS" с присъединителна височина 500mm с 6 глидера	бр.	4	117.00	468.00
4	06.01.04	Доставка и монтаж на алуминиев радиатори тип "GLOBAL-KLASS" с присъединителна височина 500mm с 7 глидера	бр.	1	136.50	136.50
5	06.01.05	Доставка и монтаж на алуминиев радиатори тип "GLOBAL-KLASS" с присъединителна височина 500mm с 8 глидера	бр.	2	156.00	312.00
6	06.01.06	Доставка и монтаж на алуминиев радиатори тип "GLOBAL-KLASS" с присъединителна височина 500mm с 9 глидера	бр.	6	175.50	1 053.00
7	06.01.07	Доставка и монтаж на алуминиев радиатори тип "GLOBAL-KLASS" с присъединителна височина 500mm с 10 глидера	бр.	5	195.00	975.00
8	06.01.08	Доставка и монтаж на алуминиев радиатори тип "GLOBAL-KLASS" с присъединителна височина 500mm с 11 глидера	бр.	10	214.50	2 145.00
9	06.01.09	Доставка и монтаж на алуминиев радиатори тип "GLOBAL-KLASS" с присъединителна височина 500mm с 12 глидера	бр.	5	234.00	1 170.00
11	06.01.11	Доставка и монтаж на алуминиев радиатори тип "GLOBAL-KLASS" с присъединителна височина 500mm с 14 глидера	бр.	6	273.00	1 638.00
13	06.01.13	Доставка и монтаж на алуминиев радиатори тип "GLOBAL-KLASS" с присъединителна височина 500mm с 16 глидера	бр.	3		



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



№ по ред	Позиция №	Наименование	Мярка	Количество	Цена	Стойност [лв.]
14	06.01.14	Доставка и монтаж на алуминиев радиатори тип "GLOBAL-KLASS" с присъединителна височина 500mm с 17 глйдера	бр.	6	331.50	1 989.00
16	06.01.16	Доставка и монтаж на алуминиев радиатори тип "GLOBAL-KLASS" с присъединителна височина 500mm с 19 глйдера	бр.	4	370.50	1 482.00
17	06.01.17	Доставка и монтаж на алуминиев радиатори тип "GLOBAL-KLASS" с присъединителна височина 500mm с 20 глйдера	бр.	1	390.00	390.00
18	06.01.18	Доставка и монтаж на алуминиев радиатори тип "GLOBAL-KLASS" с присъединителна височина 500mm с 21 глйдера	бр.	19	409.50	7 780.50
20	06.01.20	Доставка и монтаж на алуминиев радиатори тип "GLOBAL-KLASS" с присъединителна височина 500mm с 24 глйдера	бр.	4	468.00	1 872.00
21	06.01.21	Доставка и монтаж на алуминиев радиатори тип "GLOBAL-KLASS" с присъединителна височина 500mm с 26 глйдера	бр.	5	507.00	2 535.00
24	06.01.24	Доставка и монтаж на алуминиев радиатори тип "GLOBAL-KLASS" с присъединителна височина 600mm с 21 глйдера	бр.	1	409.50	409.50
25	06.01.25	Доставка и монтаж на радиаторен вентил с термостатична глава 1/2"	бр.	83	33.50	2 780.50
26	06.01.26	Доставка и монтаж на холендър ъглов 1/2"	бр.	83	4.70	390.10
27	06.01.27	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител-тапа 1" за радиаторен глидер	бр.	83	7.85	651.55
28	06.01.28	Доставка и монтаж на тапа 1" за радиаторен глидер	бр.	83	2.00	166.00
29	06.01.29	Доставка и монтаж на щепсел 1"x1/2" за радиаторен глидер	бр.	166	2.00	332.00
30	06.01.30	Доставка и монтаж на стойки за укрепване на радиатори, комплект с дубели и укрепваща арматура.	бр.	83	5.60	464.80
06.02		Котелно и разпределителна тръбна мрежа				
31	06.02.01	Доставка на автоматика за котелни инсталации, управляваща съществуващите котли. Регулираща температурата на топлоносителя в зависимост от външната температура и температурата в няколко представителни помещения в сградата. С програмируем таймер за поддържане на зададена температура с понижение в сградата.	бр.	1.00	625.00	625.00
49	06.02.19	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за тръба 1", с дебелина 13мм	m	112.80	1.05	118.44
50	06.02.20	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за тръба 3/4", с дебелина 13мм	m	607.20	0.77	467.54

чл. 36а, ал.3 ЗОП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



№ по ред	Позиция №	Наименование	Мярка	Количество	Цена	Стойност [лв.]
51	06.02.21	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за тръба 1/2", с дебелина 13мм	m	2 102.40	0.45	946.08
76	06.02.46	Хидравлична проба на инсталацията	m	3 249.60	0.25	812.40
77	06.02.47	Топла проба на отоплителна инсталация	m	3 249.60	0.25	812.40
78	06.02.48	Единични проби на съоръжения	бр.	240.00	1.80	432.00
	06.03	Вентилация санитарни възли				
79	06.03.01	Доставка и монтаж на осов вентилатор 90m ³ /h ,напор 30Pa , комплект със самопадаща клапа	бр.	4.00	35.20	140.80
80	06.03.02	Доставка и монтаж на въздуховод PVC Ø100 прав на муфи, включително фасонни части	m	12.00	9.60	115.20
81	06.03.03	Доставка и монтаж на вентилационна шапка ф100	бр.	1.00	15.40	15.40
82	06.03.04	Изпробване на вентилатор	бр.	4.00	1.05	4.20
83	06.03.05	Укрепваща конструкция	kg	6.00	2.70	16.20

Всичко без ДДС: 34 972.11

ДДС 20%: 6 994.42

Всичко с ДДС: 41 966.53





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



ПРОЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ/РЕКОНСТРУКЦИЯ/ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ОБЕКТ: ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ – ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ФАЗА: РП

ЧАСТ: СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

№ по ред	Позиция №	Наименование	Мярка	Количество	Цена	Стойност [лв.]
	07	ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО				
	07.02	НАСТИЛКИ				
9	07.02.01	Саморазливна ударопоглътща настилка /фитнес площадка/	m2	191.00	39.75	7 592.25
10	07.02.02	Настилка от изкуствена трева /футболно игрище/	m2	250.00	47.15	11 787.50
	07.03	СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИГРА И СПОРТ				
11	07.03.01	Комбинирани фитнес уреди	m2	5.00	1 550.00	7 750.00
12	07.03.02	Баскетболен кош	бр.	2.00	1 195.00	2 390.00
13	07.03.03	Футболна врата	бр.	2.00	835.00	1 670.00

Всичко без ДДС: 31 189.75

ДДС 20%: 6 237.95

Всичко с ДДС: 37 427.70



чл. 36а, ал.3 ЗОП



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ПРОЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ/РЕКОНСТРУКЦИЯ/ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ОБЕКТ: ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ "ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ФАЗА: РП

ЧАСТ: СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ


КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ

№ по ред	Позиция №	Наименование	Мярка	Количес-тво	Цена	Стойност [лв.]
	08	ГЕОДЕЗИЯ				
	08.02.06	Други				
23	08.02.06.01	Доставка и полагане на маркировъчна боя за баскетболно игрище	m2	23.60	14.70	346.92

Всичко без ДДС: 346.92

ДДС 20%: 69.38

Всичко с ДДС: 416.30





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



ПРОЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ/РЕКОНСТРУКЦИЯ/ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ОБЕКТ: ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ "ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ФАЗА: РП

ЧАСТ: СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ


КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

№ по ред	Позиция №	Наименование	Мярка	Количество	Цена	Стойност [лв.]
	09	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ				
	09.01	ПРАХОВ ПОЖАРОГАСИТЕЛ АВС - 6 КГ				
1	09.01.01	Доставка и монтаж на пожарогасители	бр.	11.00	45.90	504.90
	09.02	ПРАХОВ ПОЖАРОГАСИТЕЛ ВС - 6 КГ				
2	09.02.01	Доставка и монтаж на пожарогасители	бр.	1.00	54.50	54.50
	09.03	ПРАХОВ ПОЖАРОГАСИТЕЛ ВС - 12 КГ				
3	09.03.01	Доставка и монтаж на пожарогасители	бр.	1.00	82.65	82.65
	09.04	ПОЖАРОГАСИТЕЛ НА ВОДНА ОСНОВА, КЛАС А - 9 л				
4	09.04.01	Доставка и монтаж на пожарогасители	бр.	11.00	51.25	563.75
	09.05	ПОЖАРОГАСИТЕЛ С ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД - 5 КГ				
5	09.05.01	Доставка и монтаж на пожарогасители	бр.	8.00	89.60	716.80
	09.06	ПРОТИВОПОЖАРНО ОДЕАЛО 1,5/1,5 М ТЕЖЪК ТИП				
6	09.06.01	Доставка и монтаж на противопожарно одеало	бр.	1.00	125.00	125.00

Всичко без ДДС: 2 047.60

ДДС 20%: 409.52

Всичко с ДДС: 2 457.12





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



ПРОЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ/РЕКОНСТРУКЦИЯ/ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ОБЕКТ: ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ - ПМГ "ИВАН ВАЗОВ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V, КВ. №816, ЦГЧ, ГР. ДОБРИЧ, ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ФАЗА: РП

ЧАСТ: СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ЧАСТ КИПИА

№ по ред	Позиция №	Наименование	Мярка	Количество	Цена	Стойност [лв.]
	10	КИПИА				
	10.01	ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ				
1	10.01.01	Доставка на кабел LiYCY 2x0,75	м	145.00	1.37	198.65
2	10.01.02	Доставка на кабел LiYCY 3x0,75	м	20.00	1.90	38.00
3	10.01.03	Доставка на кабел LiYY 2x0,75	м	70.00	1.37	95.90
4	10.01.04	Доставка на кабел NYyre 3x1,5	м	10.00	1.15	11.50
5	10.01.05	Доставка на кабел NYyre 4x1,5	м	40.00	1.62	64.80
6	10.01.06	Доставка на кабел NYyre 4x2,5	м	20.00	2.57	51.40
7	10.01.07	Доставка на кабел NYyre 5x1,5	м	20.00	1.98	39.60
8	10.01.08	Доставка на кабел NYyre 7x1,5	м	20.00	3.55	71.00
9	10.01.09	Доставка на метален/PVC шлаух ROHRflex Ф13.0 мм.	м	22.00	0.38	8.36
10	10.01.10	Доставка на метален/PVC шлаух ROHRflex Ф15.8 мм.	м	10.00	0.48	4.80
11	10.01.11	Доставка на щуцер M12x1.5 за ROHRflex Ф13.0 мм.	бр.	11.00	2.75	30.25
12	10.01.12	Доставка на щуцер M20x1.5 за ROHRflex Ф15.8 мм.	бр.	5.00	3.25	16.25
13	10.01.13	Доставка и монтаж на метална каб. скара с капак 100/60 мм.	м	20.00	11.20	224.00
14	10.01.14	Полагане и укрепване на кабели по скара	м	310.00	0.55	170.50
15	10.01.15	Изтегляне на кабели в металин шлаух	м	42.00	0.57	23.94
16	10.01.16	Поставяне на марки в двата края на кабел с надпис	бр.	38.00	0.35	13.30
	10.02	МОНТАЖНИ РАБОТИ				
17	10.02.01	Направа на суха р-ка на кабели до 6мм2 с брой на ж-та до 7	бр.	19.00	1.15	21.85
18	10.02.02	Прозвъняване на контролни кабели	10бр.	6.00	2.50	15.00
19	10.02.03	Монтаж и свързване на външен датчик за температура	бр.	1.00	6.45	6.45
20	10.02.04	Монтаж и свързване на потопяем датчик за температура	бр.	4.00	6.45	25.80
21	10.02.05	Монтаж и свързване на ел. задвижка за регулиращ вентил	бр.	1.00	20.50	20.50
22	10.02.06	Монтаж и свързване на ел. табло автоматика и силова част	бр.	1.00	25.00	25.00
23	10.02.07	Свързване на топломери към информационна магистрала	бр.	2.00	20.50	41.00

чл. 36а, ал.3 ЗОП

"Този документ е създаден в рамките на проект «Бъдеще за Добрич», който се осъществява с финансовата поддръжка по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд
за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



№ по ред	Позиция №	Наименование	Мярка	Количество	Цена	Стойност [лв.]
24	10.02.08	Свързване на помпи	бр.	3.00	5.00	15.00
26	10.02.10	Свързване горелка на котела	бр.	1.00	5.00	5.00
	10.03	ПУСК И НАСТРОЙКИ				
27	10.03.01	Настройка на ел. задвижвания с асинхр. двигател до 10kW	бр.	3.00	65.00	195.00
28	10.03.02	Проверка и настройка на датчик за температура	бр.	5.00	5.00	25.00
29	10.03.03	Проверка и настройка ел. задвижка за регулиращ вентил	бр.	1.00	10.00	10.00
30	10.03.04	Изготвяне на потребителски софтуер DDC контролер	бр.	1.00	450.00	450.00
31	10.03.05	Потребителски софтуер за интеграция на топломери (2бр.)	бр.	1.00	360.00	360.00
32	10.03.06	Пуск на системите (комплексно)	бр.	1.00	250.00	250.00
33	10.03.07	Обучение на експлоатационен персонал	бр.	1.00	250.00	250.00
	10.04	ДОСТАВКА НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА				
35	10.04.02	Външен температурен датчик	бр.	1.00	38.50	38.50
36	10.04.03	Потопяем датчик за температура	бр.	4.00	32.60	130.40
37	10.04.04	Трипътен вентил DN65, с ел. задвижка 0...10V	бр.	1.00	255.00	255.00

Всичко без ДДС: 3 201.75

ДДС 20%: 640.35

Всичко с ДДС: 3 842.10

